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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2017-01

Conltrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parle la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este aclo por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la olra, Fernando Gonzélez Garcia, a quien en
lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

14. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y palrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de oclubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccion y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio plblico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcanlarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar ¥ en su caso atender la prestacion de los servicios
plblicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarilado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacio
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructur
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su .
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacidn, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y Cﬁ/
suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Direclivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucion contenida
en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,

i ' nicipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 frall, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y X1 del

Reglamento de los Servicios de Agua Poltable, PehajeAlcantarillado y Saneamiento para el
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracidn de este acto, de conformidad
con las facullades que le oforga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante |a Fe
del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

1.6.  Que se han investligado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion,

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efeclos
legales de este contrato.

1.8. Que el presente confrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 pérrafo primero,
38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo primero, fraccién |, 69 parrafo primero,
fraccidn I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato, asi como los arliculos 31 y 92 de su
respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacion de la obra piblica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciernbre de 2015.

CONTRATO
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1.9.  De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudicod
mediante la modalidad de Adjudicacién Directa. 3

1.10. Los lrabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios del Organismo Operador de (\/
Generacion Interna de Caja 2017, con cargo a la Parlida Presupuestal 6241 (Divisién d
terrenos y conslruccion de obras de urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

[
con las obligaciones que se deriven del mismo,
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2.2, Que tiene capacidad juridica para confratar y redne las condiciones técnicas y economicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato.

2.3, Que su registro federal de conlribuyentes es: GOGF 810915 C3A.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0996-2012, el cual se encuentra vigente.

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el Opalo nimero 213 altos, las Arboledas, Irapuato, Glo.,
cadigo postal 36520.

25.  Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

26. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceplos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra pliblica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente conlrato.

2.7.  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcion en Confralaciones Publicas para B
el Estado de Guanajualo.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencidn e ldentificacion d
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de esle contralo, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni C\/
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
{rabajadores, asi como para la correcla ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo jecucién en que permanezca vigente
el presente contrato.
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3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracitn del
presente contrato.

3.2,  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
axista vicio en su consentimiento que afecle la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en: REMODELACION DE LA FACHADA DE
LAS OFICINAS CENTRALES, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigente en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, misma que se tienen por reproducidas como parle integrante de este contrato, al igual que
el catdlogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidacd
de $995,365.31 (Novecientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 31/100

M.N.), LV.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su eslricta aplicacién en la obra

publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el L.V.A), por la

cantidad de $298,609.59 (Doscientos noventa y ocho mil seiscientos nueve pesos 59/100 M.N.), G.f
LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para cubri

los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra pablica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el arliculo 76 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada ser& motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un pla 2 cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito de

\ diferimiento del plazo de ejecucidn.
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En caso de que no presentare su solicitud fundada y molivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucién pactado en
este instrumento legal,

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajualo.

La fianza de anticipo deberd garantizar la correcla inversién y amorlizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amorlizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecion a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Inslituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las parles acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el faltante
por amorlizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescisién a EL CONTRATISTA. :

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sehalado deberd cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conlralo es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 60 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 17 de
mayo de 2017 y a terminarla el 15 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podré en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
dig 5 i - nue hava obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
4 siendo responsable de los actos, deficienclas y Negligentids de

EL CONTRATISTA, seguir

Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las d propios representantes, empleados o %
trabajadores. L/
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Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona aulorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el conlrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferir4n en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionadoes con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

Planos, especificaciones y programas. Las obras deberdn ser realizadas de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que conslituyen el proyecto, mismos que
forman parte integrante de este contrato.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
madificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrd a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las parles.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Piblicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceplan que la bitdcora de obra que se levante con motivo \
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, (_/
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora las

parles deberan observar las reglas previstas en el Arliculo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, deberd contener como minimo los siguientes requisitos:

Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervisidn.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las origina
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4. El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencién, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y facha de atencion, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podré consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrén por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, ndmeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el conlrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

8 Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parle de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el imporle del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompaiiada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisidn dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autarizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las eslimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI

autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Esladg de Guanajuato, como si se lratare
del supuesto de prorroga para el pago de créditos fisca : ando a lo establecido por el articulo
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98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podréa solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejeculada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticidn.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de ’
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa. \

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
coslo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucidn
pactado en el contrato o, en caso de exislir atraso no imputable al contratista, con respecto al

programa vigente,

Cuando el alraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa (}’
originalmente pactado. .

3. La revisidn se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante

contrato.

Los incrernentos ¥ -::Iememen'ms de los coslos de los insumos, seran calcufadus con base en los

Cuando Ics relatn.ros qua reqmara EL CDNTRATIETA o JAPAMI no se Encuenlren deniru de Ios
publicades por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamienfos,y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajusje q ebtra aplicar la contratante.

\
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A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la invesligacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendré un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual férmino y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de coslos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de ulilidad.

El coslo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las eslimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccién respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisidn Macional de Salarios Minimos.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran confarme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
{rabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin con
previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera
modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contralo, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para fal efecto debera observarse lo previsto por el
i Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajualo - i i [
plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el liempo para la realizacién de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las taciones en la bitdcora, ademas de la

' exposicion de la justificacion y debidamente documenta
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En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud deniro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Publica ¥
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, deberé elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrio en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al alraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Fianza. EIl CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
del anticipo otorgado por la cantidad de $298,609.59 (Doscientos noventa y ocho mil seiscientos
nueve pesos 59/100 M.N.) LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del
monto contratado incluyendo el LV.A. por un importe de $99,536.53 (Noventa y nueve mil quinientos
treinta y seis pesos 53/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
abligaciones derivadas en este conlrato, en las que se incluirén: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada ¥y no
ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por respansabilidades
derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del ariculo 101 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por instilucidn mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el arliculo 74 de la Ley de Obra Piblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y arliculo 85
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y 10s-
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra piblica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

Ingeniero Arquitecto Christian Ivette Hernandez Gutiérrez, como Supervisor de Obra, mismo que
fue designado por el Gerente de Ingenieria y Diseiio de conformidad con las atribuciones que le
otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Mu 2 de lrapuato, Guanajuate, mismo

que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, \vidilae-y Tevisar en lodo tiempo las obras,
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trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las
estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados
por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones perlinentes, a efecto que se
ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora
de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilaré la buena ejecucién de la obra. Asimismo,
cumplira las demas responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Arquitecto Fernando Gonzalez Garcia especializado y que funge como
representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones paclados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el
sector de la construccion.

E| Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones

de conslruccién, catélogo de conceplos o aclividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, =
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de conslruccion y =
normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivodela o @
ejecucion de los trabajos. g

=
Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones B2
relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes z
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. S

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.

EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los daflos y perjuicios que se ocasionen a

terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este conlrato, bien porgue }
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas conlractuales o a las instrucciones que por

escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las

bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de conslrucci

seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambit

federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por danos y perjuicios a lerceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcion de los trabajos. La péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera Q/
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafando ademéas el comprobante

de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modl

responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca
protegida por los posibles dafnos que pudiese causar cop su realigacion

\ ; 11/20
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Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la gjecucion de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autcridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objelo de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efeclien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

Seréa responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catalogo de conceplos y programa de ejecucién general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
conlrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por-causas justificadas, la sustilucién del residente y el
contratista tendré la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente
contrato.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01
——

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y servirdn de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;
b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, magquinaria y equipo;
¢} Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;
d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; G)
e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucién de los trabajos;
f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusion oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y
g) La memaoria fotografica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la gjecucion de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las eslimaciones requeridas. El

Ademas se obliga EL. CONTRATISTA a tener servicios d itarigd, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucién de la Obra, hasta la culminacién de la mis
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EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conlrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan esle contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresay por escrito de JAPAMI,

De conformidad con el dltimo pérrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus {rabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal conlratado por EL. CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01
-

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éeslos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via ptblica establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podré suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre olrgs, por

las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso forluito o fuerza mayor debidamente acredilado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension (L
temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de

veinte dias naturales, por parle de JAPAMI contados a parlr de la fecha de recepcion de la
notificacién: en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o

iudici toria correspondiente,

Cuando se determine la suspensidn de la obra o de los servicios por causas impulables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonahles y ¢e dbables.
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los arliculos 152 y 155 del
Reglamenlo de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que molivaron dicha suspensién, notificindose la reanudacion en forma
inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Piblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los frabajos que le fueron

encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando

los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gaslos =

aprobados, monto ejercido y crédilos a favor o en confra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara =

que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes. 0 3 b
<o

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de los E <

mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efeclo de que éstas se corrijan O =

conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una Z

prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL. CONTRATISTA para la reparacién de las g

deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161

del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los trabajos, el

contratista debera presentar su dllima esltimacién y su proyeclo de finiquito dentro de los diez dias

habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practico o de la fecha de autorizacion

de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de

gjecucidn estipulado, (}

De conformidad con el Cuarto péarrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del m

molivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar

representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta

para su revision debera eslar acompafada por el finiquito, plane-dg obra terminada y acta de cierre

financiero, la falla de cualquiera de estos documentos i pago de la estimacién final o de *
& \

finiguito.
{ 5//‘{5/ 14/20
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la tltima estimacién y previamente a la firma del finiguito, JAPANI
elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Arliculo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajualo, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en conlra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
del contratista del respeclivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de I
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefalado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a parlir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el conlrato, y de enconltrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccion IV
de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. l.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 d

la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante deposito en su
cuenta: o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acla
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el

confrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un Q_,f'
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajualo,

periodo que eslab1ezcaesta Ley; seréa aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.
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El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el arliculo
108 de la Ley, podra estar inserla en el acla de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 178 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acla, el
contralista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos ¥
de cualquier olra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente
contralo asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a consliluir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejeculados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efeclo de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualguier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la

legislacion aplicable,

CONTRATO
No. JAPAMI/OD2017-01

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a parlir del acto entrega-recepcion de los trabajos y \
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y salisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Piiblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y arliculo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

®.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocullos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL. CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méximo de freinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL. CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efecliva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI viglﬁglré que

la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL

(10 ]E (A}

I (]

o los manuales e instructivos dg

especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi
como los cerlificados de garantia de

operacion, conservacion y mantenimiento correspondient
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los lrabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por
JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuenlre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

E| atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%hAP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefalada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el imporle de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el numero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

CONTRATD
No. JAPAMI/0D/2017-01

EL CONTRATISTA deberé presentar toda la documentacién de los conceplos exlraordinarios para
revision y aulorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el departamento
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo exiraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de relraso sobre los precios autorizados, por Q\
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. ]

s demoras

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta la

imputable a EL CONTRATISTA.

rafo anterior, JAPAMI podra optar
o.

Independientemente de la pena convencional sefialada en
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisjon, del
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VIGESIMA PRIMERA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

P
=
s TN

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precauloria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las parles convienen y EL. CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente conltrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a &l, no inicia los frabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias nalurales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los irabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defeciuosa por
JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente conirato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin molivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el suparvisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los frabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
salisfacloria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la aulorizacidn escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la aulorizacién por escrito de JAPAMI.

CONTRATD
No. JAPAMI/OD/2017-01

\

no da a as lacllidades y dalos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.
10) Si EL CONTRATISTA cambia su naclnatidad gor ofra, ﬁ .
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11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
sequir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los arliculos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previslas en el conlrato, 0 incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse &l
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion

correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacidén Anticipada, JAPAMI podra dar por terminado anlicipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-01

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los lrabajos.

b) Cuando de las conslancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o ejecucion de la
obra;

¢) Por muluo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA,

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gaslos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Puablica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo
lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y fuluros domicilios.

onlratos
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Las partes se hacen sabedoras gue en l0s smt: shom:imi:
r, dolo, mala fe o cualquier vic

asimismo manifiestan que en el presente contrato nojexja
consentimiento que pudiera invalidarlo.
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L:‘.J:Ido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en |a ciudad de Irapuato, Gto., a los 16 dieciséis dias del mes de mayo de 2017.

FOR EL CONTRATISTA

@W&/y@

PRESIDENTE DEL CON

DIRECTIVO

CONTRATO
No. JAPAMI/0D/2017-01

TESTIGOS
¢ : .
FE ES CEBALLOS  HUMBERT® JAVIER ROSILES ALVAREZ
T RO DIRECTOR GENERAL
Q0
ESTEBAN JESU A GALLARDO RNANDEZ GUTIERREZ
GERENTE DE | RIA 'Y DISENO p
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