CONTRATO DE OBRA PUBLICA No, JAPAMI/OD/2017-04

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Glo., representada
en este acto por Humberto Javier Rosiles Alvarez, en su cardcler de Direclor General, a quien en lo
sucesivo se le denominard JAPAMI, y por la otra, Antonio Sanchez Galvén, a quien en lo sucesivo se
le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes
cldusulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Adminislracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de oclubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984.

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccidn, extraccién, desinfeccién y conduccién del agua, para el
- —————suministro—de -este servicio publico -a-lapoblacion; —estudiar, planear, proyeclar,—aprobar,-
conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas: asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abaslecimiento, redes de infraestructur
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a s
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacién, gjecucion y operacién de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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1.3, Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2018 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Directivo delega a favor del Director General, la afribucién contenida en la fraccion
XVII del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato., para que sea ejercida en ausencia
del Presidente del Consejo Directivo.

1.4. Que el Director General acude a la celebracion de este aclo, de conformidad con las facultades
establecidas en la Escritura Piblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la
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partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2018, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato niimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandalo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

1.5. Que se han invesligado los antecedenles de propiedad y urbanos en donde se ejecularan los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad, Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccidn,

16. Que tliene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de lrapuato, Gto.,, mismo que sefiala para los fines y efeclos
legales de este contrato.

1.7. Que el presente conltrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los arliculos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero,
38 fraccion |, 39 parrafo cuarlo fraccion I, 40 parrafo primero, fraccidn |, 69 parrafo primero,
fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su
respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra plblica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2017, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 27 de
diciembre de 2016.
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1.8, De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados con——
las mismas MNumero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudicod
mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.9.  Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios del Organismo Cperador de
Remanente 2015, con cargo a la Parlida Presupueslal 6141 (Division de terrenos vy
canstruccion de obras de urbanizacion).

2. DEEL CONTRATISTA.

2.1.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir
con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.3, Que tiene capacidad juridica para coniratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucidn de la

obra objeto de este contrato.

2.4.  Que su registro federal de contribuyentes es: SAGA 580903 D89,
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y lo
Guanajuato es GTO-SOP/IPUC-1105-2007, el cual se encuentra vigente.

/ 2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Vicente Yaie ro 44, fraccionamiento Q/
x Colén, Irapuato, Gto., cédigo postal 36597.
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Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Eslatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato,

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catdlogo de conceplos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra piblica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato,

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, compromeliéndose a elaborar y presentar el
‘expediente (nico de cliente”.

CQue manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de esle conlrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado de ello, no podra
alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del
contrato, ni salicitara I:ronif caciones a los precios unitarios.

2.11.

212,
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CQue conoce y se apega a1 mntemda ﬂe la Norma {}I"c:ial Mexscana NOM-017-5TPS-2008,

equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asl como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de |
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca
vigente el presente conlrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.4. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este conlrato, de conformidad con el
dltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Eslado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

-7 _ 33, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
/ exista vicio en su consenlimiento que afecle la validez del mismo.
G ;
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Enteradas las parles del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
caonformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: INSTALACION DE TOMAS, CUADROS,
REGISTROS Y MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIAMETRO (2DA ETAPA), siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Diseflo, acatando las normas de
construccion vigente en el lugar donde deban realizarse los trabajos, misma que se tienen por
reproducidas como parle integrante de este conlrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa
de obra y demas anexos,

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $1°013,505.85 (Un millén trece mil quinientos cinco pesos 85100 M.N.), L.\V.A, incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su eslricta aplicacién en la obra
plblica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto conlratado incluyendo el IV.A), por la
cantidad de $304,051.76 (Trescientos cuatro mil cincuenta y uno pesos 76/100 M.N.), LV.A.
incluido, el cual debera destinar EL. CONTRATISTA para la compra de materiales y para cubrir los
__gaslos correspondientes al inicio de los {rabajos de la obra publica. —
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El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el deposito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de gjecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA deber4 sujetarse al programa de ejecucion pactado en
este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso conlrario no operara el diferimiento por lo que deberd iniciar los trabajos en la fecha
eslablecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de copformidad con lo

dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados co isma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
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La fianza de anficipo debera garantizar la correcta inversion y amonrizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacidn de la amortizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efeclividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instiluciones de
Seqguros y de Fianzas,

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las parles acuerdan que los anticipos deberdn ser
amorlizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el faltante
por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

Fara la amoartizacion de los anlicipos en los casos de rescisién de los contralos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a parlir de la fecha en que
sea nolificada la rescisidn a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amorlizar en el plazo sefalado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Eslado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 90 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 16 de
octubre de 2017 y a terminarla el 13 de enero de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo
por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los

____programas y cbras materia del mismo, sea cual fuere el avance enque se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién., Salve aulorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los frabajos ni podra en ningln caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso

Subconltratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados

_ CONTRATO
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EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los aclos, deficiencias y negligencias de tod
0

frabajadores.

Una vez obtenida |a aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona aulorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, serd motivo para
rescindir el contrato,

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este conlrato, asi como todos los
documentos’de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municip ﬁe Guanajuato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicilar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que conslituyen el proyecto, mismos que
forman parte integrante de este contrato.

Si an el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI esltima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccidn a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito ¥ JAPAMI establecera las
moadificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este conlrato y por
lo tanto, obligatorias para las parles.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Pulblicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA, Biticora de obra. Ambas parles aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectden en el sitio. Para el uso de la bitacora las

CONTRATO

—partes deberan observar fas reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.
La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben eslar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA vy olra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segin las circunstancias de cada caso: nlmero,
clasificacion, fecha, descripcidon del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. Elhorario en el que se podra consullar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo,

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parles que se lendran por
aceptadas vencido el plazo.
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7. La aulorizacion y revision de estimaciones, ndmeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL. CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parle de JAPAMI,

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los trabajos objelo del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacidn correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguienies a la fecha de corle
para la elaboracion de las mismas, sefalandose como fecha de corte el dia Ullimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino anles sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacidon para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, deberd revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles lendran dos dias habiles a
parlir del plazo seiialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondienta. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

CONTRATO
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Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por lrabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAM

dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacidn en cuanto al termino
estipulado, a solicilud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con

el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare ‘\
del supuesto de prérroga para el pago de crédilos fiscales, atendiendo a lo establecido por el arliculo (/
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Paor el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definilivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacion de que se trate.
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DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente conlrato, hayan sufrido variacicnes por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
pelicidn,

Para efecto de lo anterior, las parles pactan el ajuste de coslos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisidn y ajusle de coslos, |a fecha de origen de los precios sera la del aclo de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupueslo, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 2

costo de los insumos respeclo a la obra faitante de realizar, conforme al programa de ejecucidn -

pactado en el contrato o, en caso de exislir alraso no impulable al conlratista, con respecto al o a

programa vigente. Za

E2

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos 82
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa =

— — originalmente pactado. . == . — 5

3. La revisién se realizard por un grupo de precios, que mulliplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del

confrato,

4, Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relalivos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuenlren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinaciéon del factor de ajuste que deberd aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de

mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el

: ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguienles a la recepcidn de la solicitud ajuste d
costos, debera emitir la resolucidn que proceda.

= 5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos conlratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la \

\
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Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando conslante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta,

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las eslimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccion respeclivo;

6. En relacidn con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serdn calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efeclo debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO
Mo, JAPAMI/OD/2017-04

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se
pactardn las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacidn de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicién de |a justificacion y debidamente documentada. ('_\,

En este caso, JAPAMI a través del titular del drea técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el ariculo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademds, deberd considerarse que
f previamente a que se agote el plazo paclado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito

del avance de la obra,
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Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Fianza. E| CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
del anticipo otorgado por la cantidad de $304,051.76 (Trescientos cuatro mil cincuenta y uno pesos
767100 M.N.) ILV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el VA, por un importe de $101,350.59 (Ciento un mil trescientos cincuenta pesos
59/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en
este conlralo, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucion de los trabajos, deducliva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando
sujetarse a lo dispueslo por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y
obligaciones que consten en la pdliza respectiva.

Para el caso de que el conirato original haya sido modificade en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supueslos del articulo 101 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el conlrato original,

CONTRATO
Mo. JAPAML/OD/2017-04

Las fianzas deberan ser oinrgadas por inslitucién mexicana debidamente aulorizada para ello, en favor
y salisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo eslablecido por el arliculo 74 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y arliculo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra plblica
materia de este conltrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Luis Manuel Rivera Silva, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacidn con el articulo 75 fraccidn |l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facullades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos v demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA. incluyendo la validacion de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de caldlogo y volimenes excedenles presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de cbra llevara el regislro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra, Asimismg, cumplira
las demas respansabilidades que sedala La Ley de Obra Publica y Servicios relaciona on la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento,

"EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
l() el profesionista: Ingeniero Antonio Sanchez Galvan especializad e funge como representante C}/
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del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones paclados en el conlrato, en lo
relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su perlenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion,

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos o aclividades de obra, programas de ejecucion y de suministros.
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de conslruccion y
normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facullado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de nolificaciones
relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera de
todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con
motivo de la obra y lrabajos materia de este conirato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes clausulas confractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales,
reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal,
aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contralados.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-04

Asi misrn?:-, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los tralzn_eijbs.
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente,

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su enlrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contraclual de los trabajos, realizar conjuntamente con el [\
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceplos y programa de ejecucidn general

de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catilogo de conceplos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucidn y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
gjecucidn y necesidad de prorrogar o modificar el conlrato, y las demdas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion

/_ exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicilar en cualguier momento, por causas justificadas, | ucion del residente y el
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cantratista tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente
cantrato.

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y servirdn de respaldo de las eslimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspeclos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b} Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de frabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e} Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucién de los trabajos;

fy Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusidn oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

q) La memoria fotogréafica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la
obra y presentard a JAPAMI los reporles originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que conlrate debera contar con la acredilacidn ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos inverlidos y metas a ejecutar.

lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder fotal o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conlrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejeculados que amparan este conlrato, igualmente no podra
subcontratar parles de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el Oltimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a

" JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o ¢ otivo de su

negligencia.
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Si por falla de sefialamiento preventivo en el silio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecle
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via pliblica establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberén notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del conlrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de recapcion de la
notificacién: en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se delermine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésla pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables,

CONTRATO
No. JAPAMISOD/2017-04

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, nolificandose la reanudacidn en form
inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gaslos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez nolificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

\S

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan

) conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este . JAPAMI podra otorgar una
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prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para |a reparacidn de las
deficiencias, al término del cual se praclicara la verificacién correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la lerminacitn de los trabajos, el
contratista debera presentar su Gllima eslimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicd o de la facha de autorizacion
de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del ariculo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivarad la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contralo y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esla obligacion, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién el imporle de la estimacion correspondienta, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la dltima estimacién presentada
representard un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta
para su revision debera eslar acompaiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de
finiquito.

[ CONTRATO
Mo. JAPAMI/OD/2017-04

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada |a dltima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborard el acta de cierre financiero.

IV.- Finiguito.- De conformidad con el Arliculo 106 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuate, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran conslar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacidn a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a E
4 CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido esle plazo no realiza alguna gestién, ge d r aceptado. Hasla este
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momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucién de la obra, se considerard que esta incurriendo en los supuestos del arliculo 14 fraccidn IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetaré a lo dispuesto por el Arliculo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su
cuenta: o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acla
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su conlra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su nolificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respeclivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén tinico de contratistas para el Eslado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el arliculo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acla de entrega-recepcién,

— W= Acta de Entrega Recepcion.- Resulla aplicable para el efecto lo estipulado en los Asticulos-75

Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Ariculos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcién final de los trabajos se hara constar a lravés de acta adminislrativa, elaborada dentro d
los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajo
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacion de tal acla, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocullos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL
CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efeclo de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocullos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacion aplicable.
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Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el arliculo 74 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre Ia
garanlia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL. CONTRATISTA, quien estard obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho planamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efecliva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacidn, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructives de
operacién, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los cerlificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este conlrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por
JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

e
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de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencnﬁn
economica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencidn de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del alraso en el programa, hasla la revisidn. Por lo que la retencion tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AF) a la fecha del corle.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
Y%AP AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefalada en
el contrato, se aplicard una pena convencional consistenle en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la gque se debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccidn de JAPAMI. El monto maximo de penalizacidncgera del 10 %
(diez por ciento) del lotal del conlrato.
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EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceplos extraordinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el deparlamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posleriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcla y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demaoras
motivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacién de
la materia: asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

__Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir

los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue e finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efeclivas las garantias.

Las partes convienen y EL. CONTRATISTA acepla en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enire ofras;

1)

2}

3)

4)

_ CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-04

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del mntratc&&

dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las édrdenes dadas por el supervisor de

JAPAML.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
conslruccién y, que a juicio de JAPAMI, el alrasq pueda—dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
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8) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en liempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en-el articulo 92 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7} Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccian, vigilancia y supervisién de los maleriales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacian
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a

seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamenlo.

La determinacién de dar por rescindido adminislrativamente el presente conlrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exisla declaracion judicial, siendo suficiente que se aclualice
cualquiera de las causas previstas en el conlrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efeclo. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberda acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucidn
correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente conlrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensitn de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exisla causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién g ejecucion de la
obra;
¢) Por mutuo consentimiento;
d} Por caso forluito o fuerza mayor.
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JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el conlrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acla circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los arliculos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo
lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los conlratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no exisle error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., alos 12 doce dias del mes de octubre de 2017.

-
&)
-~
m
-
0
(@]
=
A=
=2 LA
w
e
-2
CONTRATO

| No. JAPAML/OD/2017-04

ANTONIO SAN
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LUIS MAT RA SILVA
SUPERYISOR DE OBRA
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