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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-43

Contrato de servicios relacionados con la obra plblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra la Empresa GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. de C.V,, representada por
Victor Adrian Goémez Vargas, en su caracter de Presidente del Consejo de Administracién a
quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984. _

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparge;
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarilfa%:_\?
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en ias zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminaciéon de las aguas que se descargan en los |
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo \\
Social en la planeacion, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor de! Presidente del Consejo Directivo, ta atribucion
contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIil y
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Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 20186.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gio., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién 1, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 péarrafo primero, fraccion 1, 69
parrafo primero, fraccién I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios.,
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra pulblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el écuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas NOmerc 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
de Retenciones CMIC, con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios de agua potable
(2016) bajo la Partida Presupuestal 6141 (Division de terrenos y construccién de obras
de urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1. Que la empresa denominada GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. de C.V., esta
constituida bajo la escritura publica nimero 23,370 de fecha 09 de abril de 2010,
otorgada ante la fe de! Notario Publico nimero 49, Lic. José Aben Amar Gonzélez

. Herrera, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Gto., e inscrita en
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el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil nimero
17664*17 de fecha 23 de abril de 2010.

Que su Presidente del Consejo de Administracién, acredita su personalidad mediante el
instrumento legal sefialado en el punto anterior; mismo que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que a ia fecha no le ha sido revocado, ni limitado.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y
economicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes; GCL. 100409 5E6.

Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-0958-2010.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle Enrique Molina No. 21, Colonia
Ciudad de los Olivos, de Irapuato, Gto. C.P. 36544,

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra plblica y servicios relacionados con la obra
pibiica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publi¢as
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacio
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar

. r 0 - p
presentar el “expediente (nico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas vy accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de fa Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabaijo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta gjecucion de los trabajos materia
de este contrato.

Que conviene y acepta que de la estimacién que se le cubra, se le haga la retencion por
aportacion voluntaria de:
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a) Del dos al millar, por concepto de capacitacién a cargo del Instituto de la Industria de la
Construccion CMIC, derivado del convenio de colaboracion
CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAME2014-01,

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente confrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el Udltimo péarrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil .
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica -
consistente en: ESTUDIO DE SUBSUELO PARA TANQUE DE REGULACION PARA EL POZO
DE LA COLONIA CHE GUEVARA, siguiendo los lineamientos téenicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como part
integrante de este contrato, al iguai que el catalogo de conceptos, programa calendarizado de
ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

CONTRATGC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es la
cantidad de $32,064.13 (Treinta y dos mil sesenta y cuatro pesos 13/100 M.N.), L.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 30 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 23 de noviembre de 2016 y
a terminarlos el 23 de diciembre de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darle por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciade

expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del y /
contrato exime a EL. CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
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fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA, Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o ei
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual piazo el programa original de ejecucién de
los trabajos de conformidad con o establecido en el articulo 86 de Ia Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas 0 motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese t&rmino sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederd a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones Y programas. Los servicios relacionados con ia obra publica
‘deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra plblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer més funcional los trabajos, ésta presentars sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecers las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se

consideraran incorporadas a este contrato Y por lo tanto, obligatorias para las paries.

RATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El. CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener la
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esguemas o
bosquejos que se le entreguen en algdn determinado caso de acuerdo a Ia actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que !a bitacora de obra que se levante con

motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la

residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para ™

el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del 7
"\ Reglamento de Ia Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA Vi
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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4. E! contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacidn y revisidn de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen gue los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimagciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de Ila documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Glitimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervisién dentro de los guince dias naturales siguientes, debera revisar, |
su caso, autorizar la estimacion.
g
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran dos ‘dias A
y
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habiles a partir de! plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencia

en su caso, autorizar la estimaciéon correspondiente. De no lograrse la conciliacién, Ia : e
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio -

legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha

proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de 1a misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI ’
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las

hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en o
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL. CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos

fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcicnando los elementos
justificativos de su peticidn.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estade y los Municipios de Guanajuato. '

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisidn y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto: de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los cascs de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a pariir de la fecha en que se haya producide el incremento ¢ decrementoc en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa d¢
ejecucioén pactado en el contrato o, en caso de existir atrasc no imputable al contratista, co
respecto al programa vigente.

TRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisidn se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por sjecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de les costos de los insumaos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios gue determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederdn a
calcularlos conforme a los precios gue investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia gue expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
deberd aplicar la contratante.

“A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de t?dias y

&
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naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagardn de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estarda sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
méas tardar dentro de los treinta dias naturales siguienies a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de cobra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratdindose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podré
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones d
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con |la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en

los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto deberéd observarse lo '

previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma 5

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra )
gestionar modificacion del plazo de sjecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la que

se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que //7/

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en NI

debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente

documentada,
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicAndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 de! Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspandientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Salvador Aguirre Rangel, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccidon lll y Vil del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar ien todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra lievara el registro diario en |a bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Mlsma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa\por
-escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero José Antohjo
Vazquez Vazquez, especializado y que funge como representante del mismo ante
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado
con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion.

El Residente desighado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, cataloge de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccién, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, gue se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten af cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore ©
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
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construccién, seguridad y uso de la via piiblica, proteccidn ecolégica v del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y gjecucion de la obra y
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumpian con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificacicnes técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMIL.

De conformidad con el ultimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligacicnes laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con [os proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente cont
o con motivo de su negligencia.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADGS CON LA OBRA PUBLICA

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de\os
trabajos, en casc de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacién.
Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera.

abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones, ’
conferencias a cualquier tercero. sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre

otras.
Toda la informacién que JAPAMI propbrcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién. l
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la infermacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objetc del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.
i
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAM, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, 2 menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMIL.

B).- Propiedad de la informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiente previo y por
escrito de JAPAMI,

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales gue surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aquf establecida no aplicara respecto de aquella informaciéon o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA - QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre otras, por I
siguientes causas justificadas:

COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA QBRA PUBLICA

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podrd recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relative a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandese la
reanudacion en forma inmediata. .
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DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Pblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, El. CONTRATISTA deberad asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficic a JAPAMI |a terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto e¢jercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificarad que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, Ia contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL. CONTRATISTA su reparacién, a efecto de gue éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacién
correspondiente.

.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su lltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

RATO DE SERVICIOS RELACICNADOS CON LA OBRA PUBLICA

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90%
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con ei Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de\la
presentacién del proyecto de finiguito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma dé&|
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Ultima estimacidn presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacidn y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Putblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
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hébiles posteriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de éllas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL. CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevaré a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales
ohjeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiguito, o bien EL

CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,

JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
‘ “de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias hahiles para alegar lo
\ ‘que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
i aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se consideraré que esta incurriendo en
§ los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con
: ta Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciong
asumidos por ambas partes en el confrato.
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_En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resuitantes en su contra €
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos s
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén (nico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley, sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos

75 Fraccién 1V, 108, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y

177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara

_ constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes

, ‘a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
\ haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
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ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL. CONTRATISTA de acuerdo con ei
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
gjecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econdémica a la estimacién que se encuentre.de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimerc de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencidn tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en ia fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
§ al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
i considerando el ajuste de costos y multiplicada per el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA debera presentar foda la documentacion de los conceptos extraordinarj
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente po
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizayo.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consistente
| . 10%{diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta ias
demoras motivadas por caso forfuite o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato ¢ bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la ¢
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legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras:

1}

2)

3)

4)-

5)

6)

7)

8)

9

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra. e
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Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a &l, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los frabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos

. asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de

JAPAMI.

'Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la

ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o eqmpo de
construccién y, que a juicio de JAPAMII, el atraso pueda dificultar la termin
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecuciormde
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los frabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

de Lodpa
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11} Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables. ‘

El procedimientc de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articuio 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido adminisirativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parie de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para fal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. :

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que ocbren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de [a obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contﬂ
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ccagionaria un dafio o perjujcio

grave al ente publico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA. /

CONTRATO DE SERVICIQS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato. \

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para fa interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes esila Suﬁﬁe?na
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fg/6 cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. d
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 23 veintitrés dias del mes de
noviembre de 2016.

o

J. SALVADOR -:-,;;'_ 7 GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS
h
‘FELIPE.DE-JESUS RIC WHO.JAIMES GEBALLOS
‘ TESORERO
."‘//
ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO SALVADOR AGUIRRE RANGEL
IERIA Y DISERO SUPERVISOR DEL SERVICIO

GERENTE DE.INGE
: RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

NOTA: Esta hoja forma parte integrante del contrata No. JAPAMIISRO/2016-43
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