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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-45

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y
por la otra, Guillermo Bedia Brisefio, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Pablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccidn y conduccidn del agua, para
el suministro de este servicio pablico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, sansamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurande su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccidn, operacién,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas
gue se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién
General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucién y operacion de los servicios en la

“ zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién
contenida en la fraccion XLI del arficulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccidn Vil y XI
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuate, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial dei Estado de
Guanajuato, ndmero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

i
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Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad, facultades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial del
Gobiernc del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de
2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se gjecutaran
los servicios relacionados con la obra piblica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad. -

Que tiene establecido su domicilic en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante [a modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 pérrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Peribdico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisibn de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
de Remanentes, con cargo al rubro Estudios y proyectos varios de drenaje (2016),
bajo la Parfida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.

2.2

2.3.

e

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de
los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: BEBG 811019315,
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2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8,

2,9,

2.10.
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Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1442-2012,

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en avenida Miguel Hidalgo nimero 9 altos, zona
centro, de la ciudad de Romita, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobiemo Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preve el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios reiacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accidén y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormenie desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccidén, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de
este conirato.

3. DE AMBAS PARTES:

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién

3.1.
del presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no asté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el ditimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cddigo Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal
de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presents instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin

que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA
COMUNIDAD DE MALVAS, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en |a clausula anterior es la
cantidad de $247,395.69 (Doscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos
69/100 M.N.), IVA incluido.

TERCERA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de
anticipo.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 90 dias naturales y EL. CONTRATISTA se obliga a iniciar los
servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 26 de diciembre de 2016 y a
terminarlos el 25 de marzo de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas
y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en [os que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de los trabajos de
conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Puablica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrite el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser reallzados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra ptblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a los térmings de
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referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia
de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para el uso de la
bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la
Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Llas hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL. CONTRATISTA vy
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

No. JAPAMI/SROP/2016-45

4. El contenido de cada nota deberé precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

TRATO DE SERVICIOS RELACIONADGS CON LA OBRA PUBLICA

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
" jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
~ el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra piiblica objeto def presente contrato, se paguen, en primer término considerando el importe
-del o los anticipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo,
mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para /
tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisidn, acompariada

% de la documentacién correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
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dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialdndose
como fecha de corte el dia dUltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
é| termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacidén para que JAPAMI inicie sl
tramite de pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su
caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias
pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que fas
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL. CONTRATISTA, debera cubrir [os gastos
financieros de conformidad con el procedimientc establecide en la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articule 98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No. JAPAMI/SROP/2016-45

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de
los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticidn.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento .
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Pt
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. '

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:
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1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién
directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procederad el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa ariginalmente pactado.

<T

o

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes §

cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante =

del contrato. 2

3
4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en S
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de § o
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren S §
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a §§
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y = §~
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que § z
debera aplicar la contratante. Q f
E =

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del gue se obtenga de la %

investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias 2

naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual %

Yérmino y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de /=
decrementos. S )

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta ia terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante
los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

-El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;
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6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacidon al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin
contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra;
procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto,
por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran
las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto deberd observarse lo previsto por el
articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podrda modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar
modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escritoc de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en
la bitacora, ademas de la exposicion de [a justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los

trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias’,

naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicindose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento
de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza de cumplimiento por un valor
del 10% del monto contratado incluyendo el LV.A. por un importe de $24,739.57 (Veinticuatro mil
setecientos treinta y nueve pesos 57/100 M.N.}, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra
mal ejecutada o cobrada y no sjecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282,
283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
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reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
poéliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VII inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a
los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para ei Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por
JAPAMI.

DECIMA- CUARTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta gue para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra. piablica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccién
Il 'y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la
validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra

“llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la

buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird las demds responsabilidades que sefala La Ley
de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Guillermo Bedia
Brisefio especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de
los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas
con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de

-ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
‘documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI,
con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
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diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federa!, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y trabajo
contratados. .

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra
una vigencia hasta la entrega recepcién de los trabajos, debiendo acompafiar el comprobante de
pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL. CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que [a obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con e} anexo de espeacificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una

- de las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

No. JAPAMI/SROP/2016-45

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente ™y

no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI. ;

‘{)ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADGOS CON LA OBRA PUBLICA

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pablica y Servicics
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su /
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en

cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de

trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra !
considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado

por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de este.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas
o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con
motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos: | /
4/ A).- Confidencialidad de la informacién. Z/ 2
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Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMII, entre otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos ohjeto del Contrato, serd propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones o
de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMII,

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo
que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito
de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algtin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accionistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros .
que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los trabajos contratados,
en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello
implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, enire otras, por las siguientes causas
justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
L Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

7

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO /3 11/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE iRAPUATO

Bivd. Juan José Torres Landa No. 172G Col, Independencia

argutioy
wolmpromive
da todng

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-45

| D

Pt




arguliey
aempromisa
de godos

P «s%.eﬁm !

PERE

Cuando se determine la suspensidn de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagar4d a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastes no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de ia Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y naotificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

No., JAPAMI/SROP/2016-45

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacién de las deficiencias, al términc del cual se practicara la verificacion
correspondiente, k

CONTRATQ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EA OBRA PUBLICA

li.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo \
161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de los
trabajos, el contratista debera presentar su (ltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los ﬂ
diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé ¢ de la fecha /

de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa
de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el
proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la dltima
estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que ; /
//4/ a la presentacion de esta para su revisién debera estar acompairiada por el finiquito, plano de obra )(
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terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago
de la estimacién final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo de! articulo 161
del Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacién y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles
posteriores a la faecha de la recepcién fisica de los trabajos, sl finiquito de los trabajos, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que fes dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacién a cargo del contratista del respective cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademés, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.
Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucion de la obra, se considerard que estd incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccion [V de la Ley de Obra Ptblica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-45

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo ™.\
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito enh su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos [os derechos y obligaciones
asumides por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en ‘.
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su netificacién, los mismos se |
consideraran créditos fiscaltes y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respectivas

y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de o
Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los '
Municipios, por el periodo gque establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto
en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones a que se refiere el articuio 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-

/ recepcion.
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Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articules
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionades con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepci6n final de los trabajos se hara constar a
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha
en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido
por aceptado.

Concluidos los trabajos, no ohstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos v de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya
entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los servicios
relacionados con la obra plblica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabiflidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en [a legislacién aplicable. Esta garantia tendra
una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepciéon de los trabajos y debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente auterizada para ello, en favor y satisfaccion de
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

RATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUSLICA
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a
realizar las reparaciones o correcciongs necesarias, dentro del plazo maximo de freinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

-

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacidén de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econdmica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo i
que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en s
los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado

y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calcular4 como resultado

de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 ={% AR - % AP} X100
%AP %AP
%/ Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en fa fecé\;da X
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en el contrato, se aplicaré una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar

del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la

que

se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste
de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que [as obras
gueden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto méximo de penalizacion serd

del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentaciéon de los conceptos extraordinarios
para su revisiébn y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consisten

te al

10%{diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar

las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% ({diez por ciento) adicional por cada mes de retrasoc sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no

sea impL‘ltabIe a EL. CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra

optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA. '_Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacién

de la materia; asf como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el

finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindirs..

administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a €I, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa

justificada.
2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la gjecucién de los trabajos

niega a reparar o reponer alguna parie de ellos, que hubiere sido detectada comao

defectuosa por JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

o se

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los irabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de

JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificuliar la terminacién

% ' satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. /
r/7 i
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5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantii en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7} Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato,
sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11} Si EL. CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno. en
relacién con el presente contrato.

12} En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para ¢l Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se
actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones v obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-45
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VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cuaiquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o --
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento,

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio

==
AN

grave al ente piiblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. Z’
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En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccion. Para fa interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio
de! consentimiento que pudiera invalidario.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en
dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 19 diecinueve dias del mes de diciembre
de 2016.

POR EL CONTRATISTA

o T

GUILLERMO BEDIA BRISENO

J. SALVADOR PEREZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL €ONSEJO DIRECTIVO

FELIPE DEJE@QM

k RBO)IMES CEBALLOS

g
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TESTIGOS

IER ROSILES ALVAREZ

/E?TEBAN JESUSBANDA GALLARDO £~ JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
GERENTE DENGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR ~ DEL  SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
|
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