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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2017-01

Contrato de servicios relacionados con la obra plblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
gue celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Adrian Avila Reyes a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,
el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.4.  Ser un organismo publico descentralizade de la Administracion Puablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el arliculo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Eslado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suminisiro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las cbras y sistemas de agua polable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicidn de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo,
llevar a cabo la conslruccion, operacién, mantenimiento y administracidn de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacidn, ejecucidn y operacidn de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin,
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1.3.  Que mediante Acta de sesidn exiraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2018,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucidn

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato, f
Guanajuato. (\

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fracci VIl XIX y XLI, 43 fraccién VIl y

\& Xl del Reglamento de los Servicios deyA olable, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicade en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5, Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que lé otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Motaric Pablico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gtlo., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrerc de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febraro
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Piolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de lrapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8. Que el presenle contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion 1, 39 parrafo cuarto fraccion Hll, 40 parrafo primero, fraccion |, 62
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
arliculos 31 y 92 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limiies de
contratacién de la obra pablica municipal establecidos por el Congreso del Eslado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nomero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
Remanente, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Esludios y Proyeclos Varios de
Agua Potable 2016 Retenciones CMIC.

P " ' kY
24. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para calebrar este contrato y 1\ e
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2,2.  Que liene capacidad juridica para conlratar y reune las condiciones técnicas y
economicas para contraer las obligaciones conteni en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contfato.
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2.3.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Regislro federal de contribuyentes: AIRA700323U23,
Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2821-2014.

2.4, Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Villa Florida numero 376, Quinta Las Villas,
Irapuato, Gto. cddigo postal 36670,

2,5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra piblica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato,

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. (Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcidn en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8.  Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencidn e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, compromeliéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

2.9.  Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de esle contralo, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demds factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posleriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los cenfros de trabajo
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de segurida
¢ higiene a sus trabajadores, asi como para la correcla ejecucion de los trabajos materia \

de esle contralo,

3. DE AMBAS PARTES:

3.1, Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

3.2,  Que para todo lo que no eslé expresamente pactado en este contrato, de conformida
con el Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados :
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil L \
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion ==

Federal de |a Maleria.

or su libre voluntad y buena fe

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento ii"i i
\3 c validez del mismao.

sin que exista vicio en su consentimiento que afe
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra pdblica
consistente en: ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO
PROFUNDO EN LA COLONIA BELLAVISTA, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por
la Gerencia de Ingenieria y Disefo, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de esle contrato, al igual que el catalogo de conceplos, programa calendarizado de
ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato, El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $84,993.46 (Ochanta y cuatro mil novecientos noventa y ires pesos 46100 M.N.),
LV.AL incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 30 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 21 de marzo de 2016 y a
terminarlos el 19 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.
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CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccidn | de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha paclada para el inicio de los
v servicios relacionados con la obra pablica, el o los inmueblas en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contralo, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabmdad de JAPAMI para la reahzamon de los trabajos La ﬂmlssﬁn 0 el

los trabajc-s de mnf&rmldad con Io estab1emdu en el artfculo Bﬁde la Leyr de Dhra F’uhr[ca y e
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. L

Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberd solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimignto del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transgurrido ese término sin que EL
h CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JABAMI nd procedera a diferir el plazo.
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas, Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrilo y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiclones y reformas perlinentes y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este conlrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Pablicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté
realizando,

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas parles aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formard parte integranle del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el silio. Para
el uso de la bithcora las partes deberdn observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitdcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrat
de que se frate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
olra para la residencia de Supervisidn.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. FEl contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: ndmerg,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi
como la referancia, en su caso, a la nota que se contesla.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las nofas, debiendo acordar las parles que se tendran por
acepladas vencido el plazo,

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo rel )'m a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implemgn
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8. Cada nota de bitacora se deberd firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA, Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los servicios relacionados con |a
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, denlro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracidn de las mismas, sefialandose come fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar vy en

su caso, autorizar la eslimacion. =
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias ;
habiles a parlir del plazo seiialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas difzrencias, y 25
en su caso, autorizar la estimacidén correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las £3
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en ia siguiente estimacion. 8
Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las eslimaciones en el domicilio ;‘5 ﬁ
legal de JAPAMI a través de transferencia eleclrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha & g
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser litular de la misma. = g
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI o
)

dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En casc de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto ai termino estipulado, a solicitud de EL. CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos pare el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supusslo de prérroga para el pago de créditns
fiscales, atendiendo a lo establecido por el arliculo 98 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

THA

Ni las estimaciones, ni la liguidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar .
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos e: exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacidn de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trale.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente conlrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de ios
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliguen un aumento en I:1 W
los precios unitarios autorizados. EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI ! ks
ajuste de los precios unitarios de la obra alin no gjecutada;” proporcionando los elementos
justificativos de su pelicion.
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Para efeclo de lo anterior, las partes paclan el ajuste de costos conforme al procedimiento
eslablecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
aclo de presentacién y apertura de propuestas o la del presupueslo, en los casos de
adjudicacion directa,

2. Se caleularan a parlir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
gjecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrase no imputable al contralisla, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa impulable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que mulliplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decreamentos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México, Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del faclor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUINICA
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A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
nalurales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual
término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de

decrementos, /

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir 1a resolucion gue proceda,

a excepcln de los precms uera ogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y ™\
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando s

constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad,

El costo de financiamiento estard sujeto a las variacjon
\& CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las eslimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo:

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores da la Comision Macional de Salarios
Minimos,

DECIMA. Del pago en exceso. Tratindose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y seivicios Relacionados con la Misma para
el Eslado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podré
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parle del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contralo en cuanlo a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracidn de
convenios en los que se paclaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se paclaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anolaciones en la bitacora, ademas de la exposicidn de la juslificacion y debidamente
documentada,

M, JAPAMISROE 201 701

CONTRATO DE SERMICIDS RELA

En este caso, JAPAMI a través del titular del drea técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicilud deniro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a |a fecha de su recepcidn, determinando el nimera de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articuio 101 de la Ley
de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
GUEI‘IEI]I..IEIIG y 145 del Reglamenlo ce1abrando el o los convenios respaclivos. Ademas debera

elaborarse un prefi mquuto det avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resuita improcedente, se considerara que EL ™

CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucidn y se le aplicaran las sanciones \
orrespondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de e JAPAMI pudiera iniciar el

1] t{cedimientu de rescision administrativa del contrato.

¢ N\ 7
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniera Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra piblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el ardiculo 71 en relacion con el arliculo 75
fraccién Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceplos
fuera de calalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las inslrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la biticora de los avances y aspeclos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento,

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la cbra piblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Adrian Avila
Reyes, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones paclados en el conlrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacidn de su perenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigante y enteramente relacionado con el sector de la conslruccidn.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de conslruccidn, caldlogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y pariculares de consfruccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

RWVICIOS RELACIONADCS CON LA ORRA PUBLICA

Na. I6PANMISSROP2017-01

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas
y a JAPAMI, con molivo de los servicios o trabajos materia de esle conlrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presenles clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via piblica, proleccidn ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de lacbra y
lrabajos contratados.

CONTRATODE S

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
cnnfnrm:dad con ar anexo de especlr caciones técnlcas y a que la reahzaclnﬁn de lndas y cada ¢

cﬂnsewacldn de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo (%
de EL CONTRATISTA. et

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conlrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejeculadoS~que amparan este contrato,
\5 igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sinj) aprobacidn axpras?m escrito

\ de JAPAMI,
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De conformidad con el ditimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantii y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus lrabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patr6n
suslituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por El. CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a lerceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

A PLBLICA

R

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacion serd considerada como confidencial, por lo tanto ELL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio come lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previc y por escrito de JAPAMI, enire
otras.

SERVICIDS RELACIONADOS CON LA OR
N WAL ROES 01701

E

ONTRATO [

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de olra indole, asi como ifoda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la enlrega de los trabajos objeto del Contrato, serd propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

-

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualguier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier ofro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamenrte con la aprobacién por escrito, firmada por el /

representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

(1014 = airslden ala minzlakslFTarE (R .I. % = (AHIL)

trabajos contratados por JAPAMI, serd considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por _
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por K'\
escrito de JAPAMI,

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en conlra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y

astos, incluyendo honorarios de abogados y coslas T’ud' e surjan o se relacionen con
& alquier violacion a la confidencialidad pactada. Z}
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La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naluraleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pdblico por
algin molivo que no constituya un aclo de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que confraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podréa suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin gue ello implique su terminacidn definitiva. La suspensidn opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acredilado.

LA JAPAMI vy EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del conlrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la auloridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
come los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

M. JAPAMI/SROP/2017-01

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con molivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la maleria.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA ORRA PUBLICA

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, nolificAndose la
reanudacion en forma inmediala.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito,

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
sarvicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los 1rabaj=:-s EL CONTRATISTA debera asentar esla
circunsianma en la Bitadcora de Obra y notlf' icar via oﬂcm a JAPAMI Ia termlnacldn de los trabajos

ocurra, anexando los documentos necesarios para acredltarrc:- debiendo mcluu‘ Ia relacion de g
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a faver o en contra. Una vez '\ b
notificada JAPAMI, esla verificarad que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los gt
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacidn de los trabajos, la contratante enc rg/deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CE‘)'NTRATIBTA su feparacion, a efeclo de que éstas se
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corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podré
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, 2l término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer pérrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacian fisica de la terminacicn de
los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima eslimacidn y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacidn de conceplos fuera de catalego o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elzborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado,

De conformidad con el Cuarto parrafo del articule 161 del Reglamento de la Ley, la omision de |a
presentacion del proyeclo de finiquito o la inasistencia del conltratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en 2l contralo y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacidn correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL. CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendide que
la dltima estimacién presentada representard un porcentaje no menor dei 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompanada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

-0
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lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del arliculo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la uitima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaboraréa el acla de cierre financiero.

CONTEATO DE SERVICHDS RELACIONADDES CON LADBRA PURLICA

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articuio 106 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las parles deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcitn fisica de los trabajos, el finiguito de los trabajos. en
el que se haran constar los créditos a favor y en conlra que resullen para cada una de ellas,
describiendo el conceplo general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parie
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales ralacionadas con ei contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacidn con el finiquito, o bien EL ™\
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién deniro del plazo sefialado en este conlirato, N
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a parlir de su emisién;y una vez nolificado el resultado

& e dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra ub pfazede diez dias habiles alegar lo
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que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna geslion, se daré por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los imporles resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el conlrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su conlra en
un plazo de cinco dias hébiles, contados a partir del siguiente a su nolificacion, los mismos se
considerardn créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el arliculo 79 de esa Ley. El acta adminisirativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de entrega-recepcian.

Mo, JAPAMISROPS 201701

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcitn final de los trabajos se hara
conslar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiguito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

CONTRATD DE SERVICIOS BELACIONADDS COM LA CERA PUBLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios . i
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados

en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA ‘SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucitn de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se delermina un alraso igual al 15% en la !
gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo -
de retencion econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencidn de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencion tendra el carécter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo eslablecido

Rejacionados con la Misma para el

ento. El atraso se %ﬂam’ como F
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x en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglas
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resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
Y%AP : %AP

Asl mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefnalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la chra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el numero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a salisfaccién de JAPAMI. El monto

A

maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato. =
EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceplos exlraordinarios £
para su revision y autorizacién al deparlamento de costos, avalados previamente por la o
supervision, dentro de los 10 (diez) dias nalurales posteriores al lrabajo exiraordinario realizado. = .
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al o7
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por conceplo; al momento de 88
presentar las estimaciones de dichos trabajos. g &

= ;:;
Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacidn, é z
se aplicara el 10% (diez por ciento} adicional por cada mes de retraso sobre los precios 54
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. =8
Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las E
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a juicio de E
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. =

5
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Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismao.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contralo por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

contratista,

Una vez emilida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precauloria se abstendra de
cubrir los imporles resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue &l
finiquito correspondiente,

Las pares convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualguiera de las siguientes causas, entre

otras: o
1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del -
contrato dentro de los quince dias nalurales si tes a la fecha convenida sin
& causa justificada. ﬂ/
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3)

4)

5)
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7)

8)

9)
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Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo eslipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acala las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falla de materiales, trabajadores o equipo de
construccidén y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en

relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de esle

contrato y las leyes federales y eslatales aplicables.

El procedimiento de rescision administraliva del contrato por causa imputable a EL

GGNTRATIST& a sewr sera el es!ableclcio nar el arliculo 93 de Ia Le de Dbra F’ubhca

lo previsto por los arlu:ulns 15? 167 BIS 158 169 170,171,172y 1?2 Bss de su Reglamanto

La determinacion de dar por rescindido adminisirativamente el presente conltrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,

\g estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia d
relacionados con la misma para el Estado y los Muhi
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el conlrato, deberd acudir a la autoridad judicial
compelente para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualguicra de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b} Cuando de las constancias que obren en &l expediente reapectivo, se desprenda gue exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrate, la continuacién, realizacion o
ejecucidn de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d} Por caso forluito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demaostrando que de continuar con las cbligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA. i

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gasios
no recuperables, serdn aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Pilblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

Mo JaPaMISSROP2017-01

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para |a interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el misme, las partes se someten a las leyes de la materia y 2
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y fuluros domicilios.

Las partes se hacen sahedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualguier
vicio del consentimiento que pudiara invalidarlo,

CONTRATO DE SERVICIDS RELACICNADOS CON LA GREnA PURLICA

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes da su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad d= Irapuato, Gto., a los 17 diecisiete dias del mes de marzo de

2017,

J. SALVADOR P NEZ
PRESIDENTE DEL COMNSEJO DIRECTIVO
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ESTEBAN JESUSMBANDA GALLARDO NOEMI VAL RODRIGUEZ
GERENTE DEINGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
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