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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2017-02

Conlralo de servicios relacionados con la obra plblica, a precios unitarios ¥ tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Polable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en esle aclo por J. Salvador Pérez Godinez, en su
cardcter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI,
y por la otra, Elias Barrientos Torres a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMIL

1.1.  Ser un organismo plblico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segiln lo dispone el arliculo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periadico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 38 de facha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccidn, desinfeccidn y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio pablico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua polable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismeo;
llevar a cabo la conslruccién, operacién, mantenimiento y adminislracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestruclura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidn General de Desarrollo

los convenios necesarios para tal fin.
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Social en |a planeacion, ejecucion y operacitn de los servicios en la zona rural y suscribir N

1.3. Que mediante Acla de sesidn extraordinaria Mo. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién
contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua

Guanajuato.

1.4,  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los arliculos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
% »1 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

[?_7/ 2.2,

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILEADO
Y SANEAM[ENTD DEL MUNICIFIO DE IRAPUATO

Hl.u Juan José Tarres Lam'h Mo. 1720 Col. Indepzrdenzia

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Motario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este parlido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periadico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajualo nimero 27, Tercera Parle de fecha 16 de febrero
de 2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este conltrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacidn Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccidn Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion ll, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
arliculos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nomero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operadar
bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Estudios y Proyectos Varios de Agua Potable
2016 Retenciones CMIC.

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y

econdmicas para contraer las obligaciones contepida el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objetly de este contrafe
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2.3,

2.4,

2.5.

2.5,

2.7,

2.8,

2.9,
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Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigenles:

Regislro federal de contribuyentes: BATE 641019C50.

Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1346-2001.

Que fiene como domicilio fiscal el ubicado en Sensontle nimero 20, Las Palomas, Marfil,
codigo postal 36250, de la ciudad de Guanajuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra plblica y servicios relacionados con la obra
piblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato,

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el arliculo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticarrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el "expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este conlrato, a
fin de considerar las condiciones climalologicas y accidentales de la regidn donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios,

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccidon personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcla ejecucion de los trabajos materia
de este conlrato.

3. DE AMBAS PARTES:

Que se reconocen muluamente la personalidad con la que comparecen a la celebracidn
del presente contrato.

3.1

77//_ 3.3.

con el u[hmo parrafo del amcuio 12 de Ia L'.:zylI de Dbra Publlf:a y Se:-wcms reracmnadus
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se somelen al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre veluntad y buena fe
sin gue exista vicio en su consentimiento que afecle la validez del mismo.
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO No. 18 AL TANQUE
DEL POZO No. 14, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria
y Disefio, acatando las normas de consltruccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual
que el catalogo de conceplos, programa calendarizado de ejecucién de los trabajos,
especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es |a
cantidad de $188,961.98 (Ciento ochenta y ocho mil novecientos sesenta y uno pesos 98/100
M.N.), LV.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contralo es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra pablica a partir del dia 29 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 27 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios conlratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre,

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al olorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parle, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccidn | de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra plblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este conlrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y

-

incumplimiento por parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. T mido' ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAM focedera a difer| lazo.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADOC, 4/17
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este conlrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra piblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacioén o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas madificaciones se
consideraran incorporadas a este conlrato y por lo tanto, obligatorias para las partes,

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la aclividad que este

realizando.

SEPTIMA. Biticora de obra, Ambas partes aceptan que la biticora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formard parle integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las parles deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se lrate.

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAQRRA PURLICA
Mo, JAPAMISROR 201702

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
ofra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El conlenido de cada nota deberd precisar, segin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucian,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nola que se contesta.

5, El horaric en el que se podrd consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parles que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisidén de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas seguridad,

VIS

/ higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO [/Fj 5/17 7 o
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8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI,

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante eslimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias nalurales; para tal efeclo, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracion de las mismas, sefalandose como fecha de
corte el dia Glimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
sU caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las parles tendran dos dias
habiles a partir del plazo senalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion,

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por frabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
denlro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo eslablecido por el arliculo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Mi las estimaciones, ni la liquidacién aungque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los rabajos faltantes, mal gjecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por esle, sin derecho a reclamacian

NOVENA, Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente conlrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliguan un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra s ar por escrilo a JAPAMI el
ajuste de los precios unilarios de la obya aun no eje porcionando los elementos

/ justificativos de su peticion. {
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujelara a lo siguiente:

1

Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

Se calcularan a parir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el alraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los irabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

La revisién se realizara por un grupo de precios, que mulliplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
denlro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes piblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que invesliguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante,

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de

decrementos.

JAPAMI deniro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste d
costos, deberd emitir la resolucidn que proceda.

a excepcion de los precios fuera de ca ogo qua se pagar d
dispuesto en |a Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los coslos direclos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de ulilidad.

El costo de financiamiento estard sujelo a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta,
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parle de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias nalurales siguientes a la fecha en qua JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacidon con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisidn Macional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de |a Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado vy los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podréa
ejecutar trabajos exiraordinarios, que impliguen modificacién al monto pactado en el contralo
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efeclo
debera observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se paclarén las modificaciones de esa condicién y para tal efeclo debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicilud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse denlro del plazo de ejecucidon convenido, pero, previamente hard las

* anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente
documentada,

Mo, IAPAMYEROPS 201 T-02
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En este caso, JAPAMI a través del litular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato 1_.-' 145 del Reglamento celebrando el o los convenios respeﬁtwns Adernas debera

elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones

l‘ﬁ correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio yde e JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisidn administrativa del contrato.
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente conlrato
designa al Ingeniero Salvador Aguirre Rangel, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Diseiio de
conformidad con las alribuciones que le olorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, conlrolar, vigilar y
revisar en todo liempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las inslrucciones pertinentes, a efeclo que se ajusten a las especificaciones del
proyecto, El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas

responsabilidades que sefala La Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma ;
para el Estado y los Municipios de Guanajuate y su Reglamento. T

=
EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra plblica designa por E
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Elias Barrientos % .
Torres, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para il
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion 3 2
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de z5
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion. g &

o=

oe =
El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyeclos, normas de calidad y 8%
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o aclividades de obra, programas de ]
gjecucion, especificaciones generales y particulares de conslruccion, bitacora, convenios y demas i
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos &

=}
DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA E

(=]

respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas
y a JAPAMI, con motive de los servicios o trabajos materia de este conlralo, bien porque no se |
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via plablica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y

Irabajos contratados.
EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos ob]el\%
&

de este conlrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, d
conformidad con e1 anexo de espemfcacmnes técnlcas ~_.r a que la realizacion de todas y cada

conservacion de los trabajos hasta el mcmento de su entrega def nltwa a JAPAMI seran a cargn
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o '
morales sus derechos y obligaciones derivadas de esle contralo y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejeculados que amparan este contrato,
k igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
S

/4 de JAPAMI.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 5?\%“? ﬁ/

Y EANEAMiENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO AM
alvd Juan José Torres Landa No. 1720 Cal. Independeancia : “_JAE,I r_.-w.-.-!..




1 LA 2% £

@ IRAPUATO L

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantii y en materia de frabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra 0 en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patrén
susliluto por no tener relacion alguna con el personal contratado por ELL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste,

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas ¢ a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucidn de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
ofras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la enirega de los Irabajos objeto del Conlralo, serd propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier ofro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier ofra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrilo, firmada por el

representante autorizado de JAPAMI,

B).- Propiedad de la Informacidn.

trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podrd usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por

escrito de JAPAMI,

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, perdidgs, cestos,dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judici gue surjan o se relacionen con
cualquier violacidn a la confidencialidad pactada.
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La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuenire o hubiere estado en el dominio publico por
algiin molivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parle, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, enlre otras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensian temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas impulables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

N JAPAMISSROPS 200 .02

En cuanlo al Iramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

OMTRATO DE SERVICHDS RELACHONADOS CON LA DBRA PUBLICA

U

El presente conlrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que molivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
sarvicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
curcunstanma en la Bitdcora de Obra y notlr icar via orcm a JAPAMI Ia lermmanufm de los trabajos

ocurra, anexando los documentos necesarios para EIG'I‘EdIl'EIHU debiendo mclutr la relacidn de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a faver o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos esten debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

% Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
/;/ de los mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
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corrijan conforme a las condiciones senaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la wverificacién
correspondiente.

IL.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer péarrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacion y su proyecto de finiguito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se praclicé o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
pragrama de ejecucion estipulado,

De conformidad con el Cuarto péarrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyeclo de finiquito o la inasistencia del contralista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato vy las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasla en tanlo EL CONTRATISTA realice los ramites administrativos para
farmular el proyecto de finiquito y dar por terminado el conlrato. Por lo tanto queda entendido que
la Gltima estimacion presentada representard un porcenlaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompanada por el
finiguito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falla de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la eslimacion final o de finiquilo.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Alendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la dlima eslimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acla de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Ariculo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-palronales relacionadas con el conlrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabao.

objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su dmisi na vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, ésle tendrd un diez dias habiles para alegar lo

74
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que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta esle momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el conlrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su nolificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrdn Gnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley, sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el arliculo 79 de esa Ley. El acla administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de entrega-recepcidn.

No. JAPAMASRORS 201 T-02

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
conslar a través de acta administrativa, elaborada denfro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se

haya tenido por aceptado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PLIBLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrilo el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente conlrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados. \

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un alraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de ulilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el alraso, la penalizacion consistente en la retencidn de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del alraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
/ ' en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como

i -
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resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte,

Atraso= Desfasamiento X 100 = {% AR - % AP} X 100
Y%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefnalada en el conlrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el imporle de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debib realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajusie de coslos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del tolal del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceplos exlraordinarios
para su revision y autorizacion al deparfamento de costos, avalados previamente por la
supervision, denlro de los 10 (diez) dias nalurales posteriores al frabajo extraordinario realizado,
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momenlo de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de relraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y complata.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras molivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualguier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convenciconal senalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismao,

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir
adminislrativamente este contrato por causa de interés general o por conlravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista,

Una vez emilida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precauloria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el, no inicia los lrabajos objeto del

cantrato dentro de los quince dias natural lientes a la fecha convenida sin
/ causa justificada.
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2)

3)

4)

5)

&)

7}

8)

9)

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido deteclada como
defectuosa por JAPAMI

Si EL CONTRATISTA no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
gjecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesio en el ardiculo 82 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términes de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los irabajos objeto del presente
conlrato, sin contar con la autorizacion escrilo de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAML

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra,

11) Si EL CONTRATISTA siendo exltranjero, invoca la proteccion de su gobierno en

relacidn con el presente conlrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de esle

cantrato y las leyes federales y eslatales aplicables, QV&‘

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL

GGNTRATISTA a semr sera el aslab1ec+du por e! artlcuro 93 de Ia Le de Dbra Pablica yr

lo previsto por los arhcums 15? 167 Elis 168 159 1?[} 1?1 172y 1?2 E!ls da sU Raglarnentn

La determinacion de dar por rescindido administralivamente el presente contrato, operara de

pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que

\k se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
d/ estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el conlrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucidn correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
gjecucidn de la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso forluito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés pablico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demoslrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando |a obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

Na. JAPAMISSRORS2017-02

VIGESIMA. Jurisdiccidn. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

SERVICICS RELACIONADLDS CON LA OBRA PUBLICA

Las partes se hacen sabedoras que en los conlratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente conlrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consenlimiento que pudiera invalidarlo.

CONTRATO D

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto,, a los 26 veintiséis dias del mes de mayo de
2017, -

& J. SALVADOR REREZGODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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TESTIGOS
FELIPE DE JESUSRICAROO JAIMES CEBALLOS HUMBERTO YAVIER ROSILES ALVAREZ
91 ECTOR GENERAL
P .
W
ESTEBAN JESU DA GALLARDO SAL AGUIERE RANGEL
/ GERENTE DE | RIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO

RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

COMTRATO DE SERVICIOS RELACIDNADOS CON LA DBRA PLBLICA
Mo, JAPAMI/SROR/2017-02

MOTA: Esta hoja forma parte integranie del contrato No. JAPAMISROPR2017-02
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