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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2017-04

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parle la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Glo., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Luis Alberto Villar Garcia a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMIL.

1.1.  Ser un organismo publico descenlralizado de la Administracion Pablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de esle servicio publico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su inlegracion al Organismo,
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraeslructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuenles de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas gue se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en |a zona rural y suscribir
las convenios necesarios para tal fin,
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1.3. Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucidn

contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua D /-“

Guanajuato.

1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fr Fj] XV, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y
i. Xl del Reglamento de los Servicios d otable, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acredilando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal gjercicio de este parlido judicial de Irapuato, Gto., mandalo que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2018, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecularan los servicios relacionados con la obra publica, encontrdndolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este conlrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudico mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los arliculos, 8 fraccion |, 12 péarrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccidn I, 39 parrafo cuarto fraccidn Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016,
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1.9, De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicéd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Opwrador
bajo la Partida Presupuestal 6141 de Remanente 2015.

2. DE EL CONTRATISTA.

LT e R Sl o, 2 UETIE Lot
cumplir con las obligaciones que se deriven del mis
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mao.

2.2. Que tiene capacidad juridica para contralar y relne l|as condiciones 1écnicas vy (y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para

\} / la ejecucién de los servicios objeto de este conlrato.
/ 2.3 Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vfgente?’ " JS’/ /
1

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 2/17 Vo Langg
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO -
. APAMI

Blvd. Jimn José Tareas Landa Mo, 1720 Caol. Independencia T ek




. \
{ 'U.-"L,."-lll'- """'"1" '

g IRAPUAT iy eto

2.4.

2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9.

2.10.

WY

Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L9.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Que fiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal namero 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
plblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesla de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supueslos que preve el articulo 14 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente tinico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demés factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos faclores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proleccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de sequridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de 10s trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

BLICA
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2.4, Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.
3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad Q/
bl Servicios relacionados
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con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, 58 some
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su Caso la Legislacion
Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridi
sin que exista vicio en su consentimiento que afedgla

;pop su libre voluntad y buena fe
idez del mismo.

;.'l! o Juan José Torres Landa Mo, 1720 Col, Independentia




Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION, SECTORIZACION
DE REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO
DE IRAPUATO, GTO., siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se lienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demés anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $697,053.98 (Seiscientos noventa y siete mil cincuenta y tres pesos 98/100 MLMLY,
LV.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 42 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra pablica a partir del dia 24 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 04 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PURLICA
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CUARTA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de
anticipo.

QUINTA. Dispenibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra piblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrative y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferirén en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

o, ebera solcitar por escrilo el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del %
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL U

CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederé a diferir el plazo.
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de frabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos gue forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrilo y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas perlinentes Y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, eslas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
molivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consullas requeridas se efectiien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

Mo, JAPAMISSROR2017-04

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se lrate.

CONTRATO DE SERVICIDS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: ndmero,
clasificacién, fecha, deseripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi
como la referencia, en su caso, a la nota gque se contasta.

5. El horario en el que se podrad consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
| jornadas de frabajo de campo; Q/

aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacidn y revisién de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo-a las normas de seguridad,
k higiene y proteccién al ambiente que deban implemehtasse. '
/f/ W
ﬁ LAve /
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 5/17 S

¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO \ IAPAMI
—_— — i |
Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col, Independeancia BT v




£ %

ol A e

APUATO W el

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parle de JAPAMI.

OCTAVA, Forma y lugar de Pago. Las parles convienen qgue los servicios relacionados con la
obra plblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante eslimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboraciéon de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion,

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a parlir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de lransferencia eleclrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma,

No. JAPAMISRORS2017-04

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supueslo de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA DBRA PUBLICA

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerardan como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los rabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacidn de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA, Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los -
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos coslos e impliquen un aumento en Q\/
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos

é % justificativos de su peticion.
ﬁ/ .Y,
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propueslas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacidon directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el coslo de los insumos respecto a los irabajos fallantes de realizar, conforme al programa de
gjecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente. :

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos gl 80% del importe total
faltante del conlrato.

Mo, JAPARLSROPS 20170

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios produclo con servicios que determina y publica el Banco de
Meéxico. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encueniren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del faclor de ajusle que
debera aplicar la contratante.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBERA PURLICA

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL. CONTRATISTA tendra un término perentorio de lreinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de

decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda. (}/

5. Los precios del conlrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,

dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de coslos indirectos y de ulilidad.

’dE)a tasa de interés que EL
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El ajuste de coslos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los Ireinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos,

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de la Ley de obra pablica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato,

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos exlraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parle del
supervisor de obra; procedera la modificacidn del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse dentro del plazo de ejecucidn convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademés de la exposicién de la justificacion y debidamente

documentada.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMISROR 201 7-04

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicilud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones Q\j
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el

& procedimiento de rescision administrativa del contrato. 2

7
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DECIMA TERGERA. EI CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 10% del monto
contratado incluyendo el LV.A. por un importe de $69,705.40 (Sesenta y nueve mil setecientos
cinco pesos 40/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas en este conlrato, en las que se incluiran: multas adminislrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deducliva de obra mal ejecutada o
cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la
Ley de Inslituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la poliza respecliva.

para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
inerementando el monto de gjecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de
Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VI inciso ¢ de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas
modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberén ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI.

Na. JAPAMLSRORS2017-04

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia, JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las alribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75
fraccion 1l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, conltrolar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, irabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra gjecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que sé ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Q/

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONMADOS CON LACERA PUBLICA

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
i i ici endo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar

Garcia, especializado ¥ que funge como T

cumplir con los términos Y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la gjecucidn
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su perlenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion,

k El Residente designado, debera conocer con amplitu proyettos, normas de calidad ¥
especificaciones de conslruccion, catalogo de conceptosfo_aetividades de obra, programas de
W
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ejecucion, especificaciones generales y particulares de conslruccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucion de los trabajos

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA responders
de todos y cada uno de los dafios Yy perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a
JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de
conslruccion, seguridad y uso de la via piblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra ¥
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de esle confrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas ¥ cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI sersn a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato ¥ sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra. sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

No. JAPAMISSROPS 201704

De conformidad con el dltimo parrafo del arliculo 87 de |a Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en maleria de frabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron
sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

CONTRATC DE SERVICIDS RELACIONADDS COM LA QBEA PUBLICA

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios ¥ perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presaente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderé por los actos u omisiones en la gjecucidn de los

trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna resnansabilidad nateisanis
U OE JAF AL, JOr Una AUTOroad grmpetente,
Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos: Q/
3 A).- Confidencialidad de la informacién. 5 ¢
A B
% 2/ 4 /
X -
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Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualguier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
ofras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de olra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Conlrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualguier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier olra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbalo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

RVICICYS RELACIONADOS CON LA QBRA PUBLICA
Mo, JAPANMISROP2017-00

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
algin motivo que no constituya un acto de omisibn de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

CORTRATO DE S

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos conltratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interes
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre olras, por las
siguientes causas ju slificadas. U

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso forluito o fugrza mayor debidamente acredilado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberén notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de

interésada/podra recurrir a la autoridad

iente.

7 e S

11/17

E " recepcién de la notificacion; en caso de negativa, la part
4/ administrativa o judicial, para demandar la declaratoria
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Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésla
pagara a EL. CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramile, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con molivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacion en forma inmediata,

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Arliculo 105 dela Ley de Obra Pablica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esia
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que eslo
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
eslimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esla verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes,

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA
No. JARAMIPSROPS/2017-04

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el confratista debera presentar su (ltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicd o de la
fecha de autorizacion de conceplos fuera de catalogo o ajustes de coslos.

El proyeclo de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarlo parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la

mismo, molivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
+aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad

para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administralivos para

8 formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que

f/ la dltima estimacién presentada representard un porcentaje n;;rﬁnor del 10% del monto
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No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcla y campleta.

Para determinar la aplicacion de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier olra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional seialada en el parrafo anterior, JAPAMI podrd
optar entre exigir el cumplimiento del conlrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA NOVENA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legistacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
conlratista.

Una vez emilida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativarente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre
olras:

Mo, JAPAMISSRORS2017-04

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

2} Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la gjecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAML.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los frabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la w
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el alraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea impulable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados co la Misma para el Estado y los Municipios

\& ; de Guanajuato.
,./ s
7 i
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6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subconlrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI,

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrile de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exlranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacidn con el presente conlrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del conlrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Publica ¥
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los arliculos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La delerminacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualguiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente,

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA
Mo, JAPAMIISAROP 2017 -0

VIGESIMA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamenle el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los frabajos.
b} Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa juslificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o

ejecucidn de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;
JAPAMI por asi convenir al interés piblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demoslrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
“3 grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. (‘\/
/A = 79/ L{ ¥ tave /
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En o que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, serén aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato,

VIGESIMA PRIMERA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y fuluros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las parles es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualguier
vicio del consenlimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 23 veintitrés dias del mes de mayo de
2017.

POR EL CONTRATISTA

Vf“h Cm’im _L.h Ahnel-\-g P

LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA

Na. JAPAMISROP2017-04
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