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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2017-06

Contrato de servicios relacionados con la obra plblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Gonsejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Miguel Angel Garcia Palafox a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.4.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y palrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periodico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial de! Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, exlraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potahle,
drenaje y alcantarilado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucidn y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
i i rvicios de Agua

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamienloc para e unicipio  de  [rapualg,
Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del ppésente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion I, 28, 42 ffaccion JAVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIll y \
X! del Reglamento de los Servicios gua Pglable, Drenaje, Alcantarillado y (_/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le olorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Piblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico Mo. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este parlido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial
dal Gobiernc del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parle de fecha 18 de febrero
de 2016,

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra plblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que sefiala para los fines y efeclos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicdé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los ariculos, 8 fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion 1, 39 parrafo cuarto fraccidn I, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
conlratacion de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nomero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, |a
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
bajo la Parlida Presupuestal 6141 rubro Estudios y Proyectos Varios de Agua Potable
{2016) Retenciones CMIC 2018, GIC 2016 y Remanentes 2015,

2, DE EL CONTRATISTA.
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Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y

condmicas para contraer las obligaciones contenid
la ejecucion de los servicios objeto de este contra

| presente instrumento, para
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23,  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes.
Registro federal de contribuyentes: GAPM 760102 UWA4.
Registro en el Padron Unico de Conlratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-0669-2012.

2.4, Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Juventino Rosas nimero 204 poniente,
Cuauhtémoc, San Francisco del Rincén, Glo., codigo postal 36310.

2 &  Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para conlratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
pliblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2 6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuenira en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacicnados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente tnico de cliente”.

No. JARAMI/SROP/2017-06

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar

incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccidn, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
o higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este conlrato.

3. DE AMBAS PARTES:

34. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente conlrato.
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con el dltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia. ' Q/

3.3,  Que acuden a la firma del presente instrumepto juridi

por su libre voluntad y buena fe
J sin que exista vicio en su consentimiento qug’afecte

validez del mizsmo. )
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

FRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO No. 84 AL TANQUE
DEL POZO No. 70, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria
y Disefo, acalando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual
que el caldlogo de conceplos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos,
especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es la
cantidad de $148,734.63 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 63/100
M.N.), LV A incluido.

GIC 2016 $40,045.86
RETENCIONES CMIC 2016 $673.40
REMANENTE 2015 $108,015.37

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que esle contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra poblica a parlir del dia 29 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 27 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

encuenlre.
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CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contralo exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccidn | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato.

CQUINTA. Disponibilidad dlmmuele documentos administratives, JAPAMI se ablinz

poner a disposicion de ON A previamente a la fecha pactada para el inicio de os
servicios relacionados con la obra publma, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo _
los trabajos maleria de este conirato, asi como todos los documentos de indole administrativo y e

responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
to por parte de JAPAMI diferirén en igual plazo el programa original de ejecucion de

de conformidad con lo establecido en el arliculo86~Je la Ley de Obra Piblica y
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Para lal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccidn a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésla presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

[

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asl como los esquemas ©
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Biticora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este conlrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Arliculo 120 del
Reglamento de la Ley.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORRA PUBLICA
No. JAPAMISROP2017-

CONTRATOD

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se lrate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA v
otra para la residencia de Supervisin.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.
4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,

clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
idn. consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi

como la referencia, en su caso,

5. El horario en el que se podra consullar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las nat?@( debiendo Acordar las partes que se tendran por @_/
aceptadas vencido el plazo.
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7. La aulorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse,

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI,

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los servicios relacionados con la
obra piblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias nalurales; para tal efeclo, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, denitro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las eslimaciones no sean presentadas en &l termino
antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el trémile de

pago

CA

La residencia de supervisidn dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supueslo de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, aulorizar la eslimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

No. INPAMISSRORS2017-06

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLI

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Puablica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Mi las estimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se resarva expresamenta el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo eslablecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente acepladas por este, sin derecho a reclamacion -
ulterior de lagestimacion de que se trate. ( 'E

(-NS‘JEN Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitariog’ del Q@gr;iiconlrato, hayan sufrido variaciones el ipcremento de los precios de los
ifiles, salariosequipos vy factores que integran Yighos tos e impliquen un aumento en /
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los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra atn no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su pelicion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de coslos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de coslos, se sujelara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y aperlura de propueslas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucidn pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajusle de
coslos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

Mo, JAPAMISROP/2017-06

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del conlrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste gue
debera aplicar la contratante.

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADODS CON LAGBRA PUBLICA

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. |gual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales si
coslos, debera emilir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion ge los trabajos contratados,

a excepcion de los precios fuera de catilogo que se paggfan de conformidad con o C\_,
dispuesto en la Ley de Obra Publica y 5-e=r'«ri-::imfu n la misma para el Eslado y -

& los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a IgS coslos directos, conservando : /

constante los porcentajes de costos ind de ulilida
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El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta,

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA. a
mas tardar denlro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
senalado en el articulo 99 de la Ley de obra piiblica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parle del
supervisor de obra; procederd la modificacién del confrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efeclo
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

LACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Na. FAPAMISSROPFIDL7-06

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse Io
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario: dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicién de la justificacién y debidamente
documentada.

CONTRATO DE SERVICIOS B

En este caso, JAPAMI a través del titular del drea técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el n fe dia a1 juicio
Jene compre lose lo conducente y previsto por el ariculo de la Ley
de Obra Publicay Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de / Q'i
&danajuata y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera

nsiderarse gue previamente a que se agole el plazo pactado en el contrato original, debera
borarse yf prefiniquito del avance de la obra.

H‘""-...____

Si la soligitud s& ta extemporaneamente o resulta i
CONTRATISTA incurrié en ante el tiempo de e}

rogedente, se considerara que EL /
[N y se le aplicaran las sadciones
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correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra plblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75
fraccion 1l y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, conlrolar, vigilar y
revisar en todo liempo las obras, trabajos y deméas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las eslimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y vollimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. E| supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que senala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajualo y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista. Arquitecto Miguel Angel
Garcia Palafox, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de conslruccion, catalogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y parliculares de construccién, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las instrucciones que por
escrilo le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via plblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y
trabajos contratados.

OAIRA A <o nhlina a que los materiales y el equipo gue ulilice en los trabajos objeto
de esle contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de €lios, Ue
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a salisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su e(nlrega definitiva a JAPAMI serén a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder t %sonas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas 5, asi como los
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLAD ?/ e s
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derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejeculados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrilo
de JAPAMI.

De conformidad con el dllimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL. CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en conira de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
suslituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL. CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a lerceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderd por los aclos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacidn seré considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abslenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
ofras,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Mo, JAPAMISRORS 201706

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier ofro prapdsito,

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier olra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI,

=~ Fropieda e la informacion.

Toda la informacion prepérada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los ;
trabaj ntratados popJAPAMI, serd considerada como pr ad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarld o reproducirla total o parcialme consentimiento previo y por

de JAPAMIL.

JUNTATE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 10/17
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JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a parlir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si {ranscurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el conlrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujelara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondréa a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante dep6sito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicilara a la Secretaria de Obra Piblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén tnico de contralistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esla Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acla administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acla
de entrega-recepcion.

Mo JARAMISSROPS 2017-06

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Arliculos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

CONTRATD DF SERVICHDS RELACIONADCS CON LA OBRA PUIRLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defeclos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
) en el presente conltrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

£

vencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los

trabajos objeto de este contralo se eslan g]
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insymos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econémica a la eslimacién que se encuent i de 2 g millar en proceso en la.fecha
que se determine el alraso, la penalizacion mnsistenﬁ la refencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del<atraso enfel pl‘_{_}_g_;[i_‘_m, hasta la revision, Por’

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un alraso igual al 15% en la G/
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lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se caleulara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enlre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
senalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el imporle de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa
considerando el ajusle de costos y muitiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
méaximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar foda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las eslimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA
Mo JAPAMISROP 201700

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del conirato o bien la rescisidn del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legistacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
cantratista,

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de

i L [ Cs L L = L LU L e LI L LTI g el L& 2 olarglie e

finiquito correspondiente.

Las pfﬁfas conviengh y EL CONTRATISTA acepta en forma_expresa, que JAPAMI podra
rescirfdir administrgdivamente el presente contrato por cualagui e las siguientes causas, entre

0
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i) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en &l
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin molivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
gjecucidn de los trabajos asignados por falta de materiales, {rabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios
de Guanajuato.

Mo, JAPAMLSROP 201706

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrala partes de los trabajos objeto del presente
contrato. sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

CONTRATED DE SERVICIOS RELACIONADDS COM LA OBRA PUBLILA

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin )
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
\ relacién con el presente conlrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
statales aplicables.

El procedimiento de rescisidn administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Eslad%)(,lns Municipiog de Guanajuato, asi como a O,

lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, $70, 171, 172 y/172 Bis de su Reglamento.

k La determinacion de dar por rescindido administrativamente | presente contrato, operara de /"
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pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la auloridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b} Cuando de las conslancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista 5
causa juslificada que haga imposible la vigencia del confrato, la continuacion, realizacian o &
ejecucion de la obra; 2
c) Por muluo consentimiento; <
d) Par caso fortuito o fuerza mayor, 2
JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato, E =
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio % &
grave al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. = ;g_i
= a
En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos 8 3
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de = £
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de i
Guanajuato. E
VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que E
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a S

los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las parles se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifieslan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente conlrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto,, a los 23 veintitrés dias del mes de mayo de
2017.

%OR EL COMNTRATISTA

MIGUEL ANGEL GARC FOX

POR JAPAMI

{
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J. SALVADOR ODINEZ
PRESIDENTE DE NSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE DE J MES CEBALLOS HUMBERT® JAVIER ROSILES ALVAREZ
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ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO JUAN MIGUEL ROA BARRIOS P
GERENTE DEINGE IERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO

RELAGIONADO CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS COMN LA DERA PLILLICA

MOTA: Esla hoja forma parte integrante del contrato Mo, JAPAMIISROPZ017-06
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