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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/ISROP/2017-08

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este aclo por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la ofra, Adrian Avila Reyes a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,
el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI,

1.4.  Ser un organismo pliblico descentralizado de la Administracién Puablica Municipal, con
personalidad juridica y palrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el arliculo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio pablico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua polable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarilado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacion, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesién exlraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Direclivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién

Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de lIrapualo,
Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

' dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y

/- Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto,, mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estade de Guanajuato niimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero

de 2016,

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra plblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

ELACIONADOS COM LA DBAA PLBLICA
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1.8. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccidn |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nomero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
Remanente, bajo la Parlida Presupuestal 6141 Division de terrenos y conslruccion de
obras de urbanizacion.

21. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones gue se deriven del mismo.

x ' 2.2. Que tiene capacidad juridica para conlratar_y,retne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligacione das en el presente instrumento, para
/ : la ejecucién de los servicios objeto de este k_\/
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2.3 Ciue cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentas:
Registro federal de contribuyentes: AIRA700323U23.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2821-2014.

2.4, Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Villa Florida nimero 376, Quinta Las Villas,
Irapuato, Glo. codigo postal 36670.

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanlo del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8, Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencitn e identificacidn
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, compromeliéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Na. JAPAMISROR/2017-08

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara |a accion y demés factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACHONADOS CON LA ORRA PLRLICA

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y mangjo en los cenlros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta gjecucion de los trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen muluamente la personalidad con la que comparecen a la celebracidn
del presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no este expresamenie paciado en esie coniralo,
con el dltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados G/

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
\6 y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién
Federal de la Materia.

3.3 Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exisla vicio en su consentimiento que f a validez del mismo,

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasla su total terminacion, los servicios relacionados con la obra plblica
consistente en: ESTUDIO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA
RECARGA DE ACUIFEROS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, siguiendo los lineamientos
t&cnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccian
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante de este contrato, al igual que el caldlogo de conceptos, programa
calendarizado de ejecucién de los trabajos, especificaciones, téminos de referencia, y demas
anexos.

PLRLICA

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto tolal de la accidn citada en la clausula anterior es |a
cantidad de $199,458.60 (Ciento noventa y nueve mil cualrocientos cincuenta y ocho pesos
60100 M.N.), LV.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que esle contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 90 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a parlir del dia 08 de junio de 2017 y a
terminarlos el 05 de septiembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBAA
No. IAPANMISSROPS 2017-08

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccidn | de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este conlrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisidn o el
lncumphmlenio por parte de JAPAMI dlfenran en [gual p!azu el pro grama 0rl|l‘lEI| de e ecuclr.‘:n de

Semcms Relacionados can Ia Misma para el Estado y ros Mun:mpms de Guanajuato

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior~TrapScurrido ese término sin que EL

CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, ymﬂederé a diferir el plazo.
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra piblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésla presenlara sus sugerencias por escrilo y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las parles.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de  JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas 0
hosquejos que se le entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté
realizando,

SEPTIMA. Biticora de obra. Ambas parles aceptan que la bilacora de obra que se levanle con
motive de este contrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

Mo, JAPANMI/SROP 20108

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al conlralo
de que se trate,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADROS COM LA DBRA PLBLICA

2 Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
ofra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econoémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesla,

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

v
%\

El Plazo maximo para [a lir

aceptadas vencido el plazo. Q/

\g 7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el conlrato, asi como lo relalivo a las normas de seguridad,
4/ higiene y proteccién al ambiente que deban jafple

entarse. /
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8. Cada nota de bilacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacin
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialidndose como fecha de
corte el dia ulimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino
antes senalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, deberéa revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, ¥
en su caso, autorizar la eslimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resalveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia elecirénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Mo, JAPAMISROPS2D17-08

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se Iratare del supuesto de proroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GBRA PURBLICA

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejeculados o por pagos en exceso.

Por el simple transcursc del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamenle aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se frate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los coslos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente conlrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en

los precios unitarios autorizados, EL CONTRATIST,
ajuste de los precios unitarios de la obra atn
& justificativos de su pelicidn,

A
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del
acto de presentacidén y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se caleularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respeclo a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
gjecucion pactado en el contrato o, en caso de exislir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el alraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisidn se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% de! importe total
faltante del contrato.

RYICHDS RELACIDNADDS COM LA OBRA PUBLICA
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4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederdn a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacidn del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL. CONTRATISTA tendra un término perentorio de freinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

/ i : i COMNTRATO DE 5

la terminacion de los trabajos contratados,

a excepcion de los precios fuera de calalogo que se pagaran de conformi
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los coslos directos, conservando

\\g constante los porcentajes de coslos indirectos y de utilidad.
El costo de financiamiento eslard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL :
. CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ﬁ?”; :
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicilud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias nalurales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respeclivo;

6. En relacion con los coslos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisidén Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra plblica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no padra
ejecutar trabajos exiraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacion del contrato en cuanlo a las condiciones de
valumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se paclaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacidn del plazo de ejecucion.- JAPAMI podrd modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactarén las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucidn mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hard las
anolaciones en la bitdcora, ademéas de la exposicién de la justificacion y debidamente
documentada.

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA POBLICA
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En este caso, JAPAMI a traves del titular del &rea técnica encargada de la ejecucién de los
frabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previslo por el arliculo 101 de la Ley
de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamentu n‘:etebrandu el o los convenios respeclwns Ademas deberé

alaborarse un prefliniguito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de gjegucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perj de que JAPAMI pudiera iniciar el

X procedimiento de rescision administrativa del con
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia, JAPAMI manifiesta que para el presente conlrato
designa al Ingeniera Moemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccién 1l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, conlrolar, vigilar y
revisar en todo fiempo las obras, frabajos y demés obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejeculada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, 1as instrucciones pertinentes, a efecto que sé ajusten a las especificaciones del
proyeclo. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relavantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Adrian Avila
Reyes, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccién, bitdcora, convenios Y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a terceras personas

y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos malteria de este contrato, bien porque no s
ajusten al cumplimiento de las presenles clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI 0 cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
conslruccién, seguridad y uso de la via puiblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambilo federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obray
trabajos contratados.

EONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAGBRA FLUBLICA
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los trabajos objeto

de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de

conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada —
i i fectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la

conservacién de los trabajos hasta el momento
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas 0

\f}, morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes Yy trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar paries de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrilo /(
de JAPAMI.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO V%f 9/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO :
P APAMI

__j Forpsa P ordaso

RBlvd, Juan José Torres Landa Mo, 1720 Col. Independencia



De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA ser4 (nica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su conlra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
suslituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL. CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle,

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios Yy perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente conlrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los aclos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras,

Mo JAPAMISROP2017-08

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de ofra indole, asi como loda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Conlrato, ser4 propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier ofro propdsito.

CONTRATO DE SERVICHOS RELACIOMADS CON LA DERA PUBLICA

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones
0 de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién,
Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los

trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de
S g R I o Lcl O d % e 5 = Lnsentimiento pre‘-"lﬂh"pﬂ‘r

esril d JPAMI.
EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de

aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, . costos, dafios, procesos, impuestos ¥

gastos, incluyendo honorarios de abogados y cpsjds jdiciales que surjan o se relacionen con
E cualquier violacion a la confidencialidad pactada.
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aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el conlrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion |V de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los imporles resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucidén de la o las garantias
respectivas y solicitard a la Secretaria de Obra Pablica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén unico de conlratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acla administraliva que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de enlrega-recepcion.

Mo JAPAMISROPS 201 7-08

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Arliculos
75 Fraccion |V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
conslar a través de acta adminislrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los {rabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

TO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acla respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defeclos que resulten en la misma, de los vicios
ocullos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 1érminos senalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este conlrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el

ﬁ CONTRA

plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

r imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la

gjecucion de los lrabajos, de suministro o de uliizacion de los insumos, aplicara a titulo
de retencién econdmica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
gue se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el pragrama, hasta la revision. Por

\6 lo que la retencion tendra el cardcter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido /
en los articulos 118 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
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@ MPUATO . iy el

resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enlre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
“AP “%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia enlre el importe de la obra realmente ejeculada y el
importe de la que se debid realizarse hasla la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccidn de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento} del fotal del contrato,

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceplos extraordinarios
para su revision y aulorizacidn al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias nalurales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por clento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obslante lo anterior, en caso de conlinuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de refraso sobre los precios
autorizados, por conceplos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Mo, JAPANISEOP20L7-08

Para delerminar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motlivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a juicio de
JAPAMI no sea impulable a EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA QERA PUBLICA

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencidn a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

conltratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precauloria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasla que se otorgue el
finiquito correspondiente.

as parles convienen y . que P
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras: Q

1} Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
% conlrato dentro de los quince dias nalurales sigui a la fecha convenida sin

W causa juslificada.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Si EL. CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAML

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con o eslipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los irabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el alraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercanliles.

Si EL CONTRATISTA subconlrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra,

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gohierno en

relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de est

lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el conlrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, por parte de EL
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucidn correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa juslificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion de la obra;

¢) Por muluo consentimiento:

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente pablico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato,

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en lodo lo que
no esté expresamente paclado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las parles se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contralo no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

CONTRATD DE SERVICIDS RELACIONADOS COMN LA OBRA PUBLICA
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Leido que fue el presente conltrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 07 siete dias del mes de junio de 2017,
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TESTIGOS

JATMES CEBALLOS HUMBER O UAVIER ROSILES ALVAREZ

\

ESTEBAN JESUS/B/ _ NOEMi VALDEZ RODRIGUEZ
///GERENTE DE JMGHNIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

FELIPE DE

COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS COM LA OBRA PUBLICA

NOTA: Esta hoja forma parte integrante del contrato No. JAPAMIISROPIZ017-08
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