CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMUIR/PRODDER/2017-01

Contrato de cbra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junla de Agua Potable
Oranaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto, representada en esle aclo por  J. Salvador
Pérez Godinez, en su caracler de Presidente del Consejo Directive, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
por la olra, Guillermo Bedia Brisefio, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA. el cual someten a
fas siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAML

1.1 Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Piblica Municipal, con personalidad juridica y
palrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H.
Ayuntamiente en sesidn celebrada el dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de
Guanajuato el dla 2 de Noviembre de 1984,

1.2  Que de conformidad con el ariculo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el Periddico Oficial del
Gobiemo del Estado de Guanajuato, ndmero 38 de fecha 07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccitn,
extraccién, desinfeccion y conduccidn del agua, para el suminislro de esle servicio publico a la pablacidn;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y
operar las obras y sistemas de agua polable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas

. residuales, en zonas urbanas; asesofary en su caso alender la prestacidn de los servicios piblicos de suministrg
de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procuranda su integracian al Organismo, llevar a
cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de
infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, proleger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo
en las zonas urbanas y rurales; prevenir y confrolar la contaminacidn de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidon General de Desarrollo Social en la planeacion,
ejecucidn y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin,
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1.3 Que mediante Acta de sesidn exlraordinaria Mo. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el Consejo Direcliva
delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucidn contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del
Reglamento de los Serviclos de Agua Polable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio d
Irapuato, Guanajuato.

1.4  Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directive de JAPAMI cuenta con facullades suficientes
para cbligaria en los térmings del presente, de conformidad con lo dispuesto en los arliculos 25 fraccién |, 28, 42
fraccion XVIl, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y X1 del Reglamento de los Senicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del
Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5  Que el Presidente del Consejo Direclive acude a la celebracidn de este aclo, de conformidad con las facultades
que |z otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el testimonio de fa Escritura Piblica No.
10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe del Motario Piblico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de esle partido judicial de Irapualo, Glo., facullades publicadas por acuerdo de fecha
02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandalo que a la fecha no le ha sido limitado n revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad
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1.6  Que se han jnvestigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecularan los trabajos de obra
plblica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de
permisos para el inicio de la construccidn.

1.7  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia Independencia de la Ciudad
de Irapuato, Glo, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este conlrato.

1.8  Cue &l presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: “Invitacién a cuando menos tres personas”
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 27 fraccion 1, 38, 39 y 43, 44 y demas que resullen aplicables de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, 34, 36, 38, 29, 41, 44, 45, 58, 60, 61, 63
fraccidn |, 64, B85, 77 primer parrafo y 78 de su respectivo Reglamento, de conformidad con los montos maximos
gue al efecto se establecen en el presupuesto de egresos de la federacion para el gjercicio fiscal 2017 publicado
en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 30 de noviembre de 2016,

1.9 Que el presente confrato se aulorizdé de conformidad con el acuerdo del Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas nomera 29/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, vy se adjudicd mediante fa
modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

1.10 Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursoes propios del Organismo Operador Generacidn Interna de
Caja 2017, con cargo a la partida presupuestal 6231 (Conslruccidn de obras para el abastecimiento de agua,
petréleo, gas, electricidad y telecomunicaciones).

2. DE EL CONTRATISTA.

21, Que es una persona fisica, y que _t.}_g_r]e capacidad legal para celebrar esle contrato y cumplir con las obligaciones

que se deriven del mismo.

2.2, Que liene capacidad juridica para conlratar y redne las condiciones lécnicas y econdmicas para conlraer las
ohbligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,

2.3,  Que cuenla con los siguientes registros los cuales se encuentran vigentes:
Reqgistro federal de conlribuyentes es BEBG 811015315.
Registro en el Padrén Unico de Conllratistas para el Estado y los Municipios GTO-SOP/PUC-1442-2012.

2.4. Que sudomicilio fiscal se encuentra ubicado en Avenida Miguel Hidalgo ndmero 8 allos, centro, Romita, Glo.

2.5. Que concce el contenido de los anexos, entre elios el Programa General de Obra, planos, catalogo de
conceptos, de este conlrato, gue debidamente firmados forman parte integrante del mismo, y también las bases y
normas legales vigentes tanto del gobiemo federal como del gobierno estalal, para conlratar y ejecutar obra
publica, mismas gue serdn aplicables en lo procedanie en el presente contrato,

2.6. CQue maniliesla bajo protesta de decir verdad que no se encuenira en ninguno de los supuestos que prevé el

considerar las condiclones climaloldgicas y accidentales de la region donde se realizara la obra y demas factores
que intervienen en su ejecucién, y enterado de ello, posteriormente no aducird desconocimiento de estos
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni selicitar bonificaciones a los precios unitarios.

articulo 51 de |la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas 9\
2.7. Que manifiesta por escrito haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este conlrato, a fin de

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contralacion ublicas para el Estado de

Guanajuato.
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2.9. OQue conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencidn e Identificacion de Operaciones con
Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el “expediente Unico de cliente”

210. Que conoce y se apega al contenido de la Morma Oficial Mexicana NOM-017-5TPS-2008, equipo de proteccion
personal-seleccion, uso y manejo en los centros de lrabajo, por lo que cuenta con los elementos y maleriales
necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus trabajadores, asl como para la correcla ejecucion de los
trabajos maleria de este confrato.

2.11. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la obra maleria del
presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigente el presente contrato.

2.12. Que conviene y acepta que de la estimacidn que se le cubra, se le haga la deduccion:

a) Del cinco al millar por concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y cantrol de obras y servicios que
realiza la Secrelaria de la Funcidn Piblica, estiputado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

3. DE AMBAS PARTES:

b

31. Que se reconccen mutuamente la personalidad con la que comparecen a [a celebracion del presente :;
contrato £

&5

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente paclado en este contralo, de conformidad con el ariculo 13 de la = g
Ley de QObras Plablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, seran supletorias de dicha Ley el Cédigo Civil f'f* 2
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cddigo Fiscal de Procedimientos Civiles gﬁ &
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Enteradas las parles del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad con las =
siguienles: E
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PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar para ella hasta su
total terminacicn, la obra consistente en: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NO. 84 AL
POZO NO. 70, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Diseno, acatando las
normas de conslruccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contralo, al igual que el catdlogo de conceplos, programa de obra y deméas
anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad de $1'409,337.73
{Un millén cuatroclentos nueve mil trescientos treinta y sicte pesos 73M00 M.N.) LV A incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, de conformidad con el Ardiculo 50 Fraccidn Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, utorgaré a EL CONTRATISTA un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del
contrato incluyendo el IV.A. por la cantidad de $422,801.32 (Cuatrocientos veintidés mil ochocientos uno pesos
321100 M.N.), que debera destinar exclusivamenle para que el conlralisla realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gaslos de Wraslado de la
macguinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajes; asi como, para la compra y produccidn de materiales de
construccidn, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar,

De conformidad con lo estipulado por el Articulo 50 Fraccion | de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, &l importe del anticipo otorgado sera pueslo a disposicion de EL CONTRATISTA con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, excepto cuando EL CONTRATISTA no entregue la garantia de anticipo, dentro de

los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, plazo sefalad Articulo 48 Fraceidn | de la

Ley en cita
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El alraso en la enlrega de los anlicipos sera molivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. EL
CONTRATISTA tendrad un plazo de gquince dias nalurales, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizd el
depdsilo del anticipo, para solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concederd el diferimianta, por
lo que EL CONTRATISTA deberd sujetarse al programa de ejecucion pactado en este instrumento legal,

La fianza de anticipo debera garanlizar la correcta inversion y amortizacién total de los anticipos olorgados, en caso de
que no se cumpla con la obligacidn de la amortizacion tolal del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la
rectamacian para su efectividad o ejecucidn con sujecidn a la forma y procedimiento previsto en los arliculos 279, 282
283 y 178 de la Ley de Instiluciones de Seguros y de Fianzas,

Previamente a la entrega del anlicipo, el contratista debera presentar al area responsable de la gjecucian de los trabajos
un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el
parrafo tercero del articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anlicipos debern ser amortizados
proporcionalmente con carges a cada una de las estimaciones por rabajos gjeculados que se formulen, debiéndose
liguidar el fallante por amorizar en [a estmaciton final de cada ejercicio presupuestal.

Fara la amortizacion del anlicipo en el supuesto de que sea rescindido el contralo, el saldo por amoartizar se reintegrara,
en un plazo no mayor de diez dias nalurales, contados a parir de la fecha en que le sea comunicads a EL
CONTRATISTA la determinacién de dar por rescindido el contrato.

EL CONTRATISTA gue no reintegre el saldo por amorlizar en el plazo sefalado, cubrird los cargos que resulten
conforme a la tasa y el precedimiento de célculo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
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[ ~ Relacionados con las Mismas, independieniemente de Ta sancidn por conceplo de pena convencional previsia en esfe
contrato y lo relalivo a dafos y perjuicios,

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que el plazo determinado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente conlrato serd de 120 dias nalurales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar |a obra el dia 01 de diciembre
de 2016 y a terminarla el 30 de marzo de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de daro por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los programas y obras materia del
mismao, sea cual fuere el avance en que se encuentre,

EL CONTRATISTA podra gestionar modificaciones al plazo de ejecucién expeniendo las razones fundadas y explicitas
que lo motiven, la solicitud debera presentarse con quince dias de anticipacidn a la fecha sefialada para el término de [a
obra y en este mismo término se procederd a dictaminar sobre su procedencia, determinando el nimero de dias que a
su juicio debe comprender |a prérroga, procediéndose a celebrar el o los convenios respeclivos.

SEXTA. De la Subcontratacién, Salvo autorizacidn previa y por escrito de JAPAMI, EL CONTRATISTA, no podra
subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ningdn caso ceder o delegar la lotalidad o parte del Contrato. Podrd, en
cambio, subconiratar la ejecucion de algunas partes de su Conlralo, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por
escrito de JAPAMI|, En esle caso, EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y
negligencias de todo Subconlratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se
lratara de sus propios aclos, deficiencias o negligencias o de las de sus propics representantes, empleados o
trabajadores,

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informard al residenle de la obra el nombre de la persona
autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este diimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la
sUbcontratacitn sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contra
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SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI en cumplimiento a lo dispuesto por
el Arliculo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Serviclos Relacionados con las Mismas, se obliga a poner a disposician de
EL CONTRATISTA, oportunamente y previo al inicio de 10s trabajos el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este confrato, asl como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacidn de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parle de JAPAMI
prorrogaran en igual plazo la fecha criginalmente pactada para la conclusién de los trabajos.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la prérroga, exponiendo las causas o molivos que |a
originaron, dentro de los quince dias naturales slguientes al vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo
anterior. Transcurrido ese témino sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera
a prorrogar la fecha de conclusion pactada en el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas, La obra debera ser realizada de acuerdo con el programa de
trabajo, especificaciones y demas documentos que consliluyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este
cantrato,

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA
considera viable solicitar alguna adecuacidn o correccion a dicho proyeclo para hacerlo mas funcional, ésta presentara
suUs sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pedinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, eslas modilicaciones se considerardn incorporadas a
este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menas un juego de planos debidamente
validados por JAPAMI y actualizados, de los trabajos encomendados a EL CONTRATISTA, ¥ a la terminacién de la
obra, enlregara un juego reproducible y aclualizado del mismo siendo &sta, condicidn para la recepcidn y liquidacidn de
fa misma.

CONTRATO
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_ WOVEMA. Bitacora. La bitdcora es el instrumenlo técnico que por medios de comunicacidn eleclrdnica o impresa
canstituye el medio de comunicacién entre JAPAMI vy EL CONTRATISTA, en el que se regislraran los asunios y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se sujelard a lo sefalado en el (llimo
parrafo del articulo 46 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Obligandose JAPAMI y
EL CONTRATISTA a utilizar la bitdcora por medios electrénicos, dando cumplimiento a los requisilos a que se refieren
los articulos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

JAPAMI y EL CONTRATISTA, se obligan a generar la bitdcora a través de ese medio, sujetandose a los términos
indicados en los Lineamientos para regular el uso del programa informatico para la elaboracion, control y sequimiento de
la bitacora de obra piblica por medios remotos de comunicacion eleclrdnica, emitidos por la Secretaria de la Funcién
Piblica y publicados el 09 nueve de septiembre de 2009 dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federacidn.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen en que los trabajos objeto del presente conlrato, atendiendo

'\. lo sefialado en el Articulo 54 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se paguen, en
primer término considerando el importe del o los anlicipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademés, en
lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de un mes; para lal efeclo, serdn
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a |a fecha de corte para |a elaboracion
de las mismas, sefaldandose como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él termino antes sedalado, se incorporaran en |a siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el trdmite
de pago.

La residencia de obra para realizar la revisidn y auterizacidn de las estimacignes ard con un plazo no mayor de
quince dias nalurales siguientes a su presentacion,
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En el supuasto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las panes lendrén dos dlas habiles a partir de! plazo
sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, aulorizar la esltimacién
correspandienta, De no lograrse la conciliacidn, las discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en |a
siguiente estimacian.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las eslimaciones en el domicilio legal de JAPAMI a
través de lransferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionade EL CONTRATISTA de la que
habra de ser titular de la misma la persona moral con quien se suscribe el presente instrumento legal.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro de un plazo no
mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere auterizado el residente de |a obra, En
caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a sclicitud de EL CONTRATISTA, debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de proroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el Aiculo 55 de la Ley de Obras
Putlicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceplacion plena de los
trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los lrabajos faltantes, mal ejecutados o por

pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cliusula sin la reclamacién de EL CONTRATISTA, se
consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion ulterior de la eslimacion de que se lrate.

DECIMA FRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del =
presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los materiales, salarios, equipes y o
factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios auvtorizados, EL CONTRATISTA =
podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unilarios de la obra ain no ejeculada, proporcionando los

cemenos pEliGlos S s peNORn, ————————————————————————————————
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El pracedimiento de ajuste de costos, s sujetard a lo siguiente:

En caso de resultar procedentes, se sujetaran a los términos y condiciones establecidos en los arliculos 56, 57, y 58 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas, apoyados a lo sefalado en el Capilulo Quinto del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA dentro de los sesenta dias nalurales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo
que los mismos indiquen, debera presentar por escrito |a solicitud de ajuste de costos a JAPAMI, en términes de o
dispuesto por los articulos 178 y 181 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. En el confrato se estipulara que lranscurrido dicho plazo, precluye el derecho de EL CONTRATISTA para
reclamar el ajusie de costos del periodo de que se trate; para estos casos se deberd considerar para el pago
correspondients, el Glimo porcentaje de ajuste que se lenga aulorizado. Deberan acompafiar a su solicitud la
documentacian indicada por el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parle de EL CONTRATISTA y de realizarlo a la baja por parte de JAPAMI.

JAPAMI, dentro de los sesenta dias nalurales siguientes a que EL CONTRATISTA promueva debidamenle el ajuste de /
£

coslos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso conlrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de coslos sea deficiente o incompleta, JAPAMI,
apercibird por escrilo a EL CONTRATISTA para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido,
subsane el error o complemente la informacidn solicitada.

Transcurrido dicho plazo, sin que EL CONTRATISTA diera respuesta al apercibimi , 0 no lo atendiere en forma

correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de coslos.

!
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o explicita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las condiciones que se

RAPUATO

El reconocimiento por ajusle de costos en aumento o reduccidén se deberd incluir en el pago de las eslimaciones,
considerando el Gllimo porcentaje de ajuste que se tenga aulorizado.

Mo daran lugar a ajuste de coslos, las cuolas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion da bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso que reciba EL CONTRATISTA, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
este debera reintegrar las canlidades pagadas en exceso mas los gastos financiercs comespondientes, conforme a una
lasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prémoga para el pago da
creditos fiscales. Los gastos financieros se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
compularan por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efeclivamente las cantidades a
disposicion de JAPAMI.

Mo se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contralista sean compensadas en la
eslimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DECIMA TERCERA. Modificaciones al Monto y al Plazo. De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley
de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. JAPAMI podra, dentro de su presupuesto aulorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, medificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
éslos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinlicinco por ciento) del monto o del plazo
pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyeclo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la ley de obras pidblicas y servicios relacionados con las mismas o los tratados.

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2017-0

Si las modificaciones exceden el porcenlaje indicado pero no varian el objeto del proyeclo, se podran celebrar
Convenios adicionales entre las parles respecto de las nuevas condiciones, debiéndose juslificar de manera fundada y

refieran a la naluraleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualguier
farma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Cuando la modificacion implique aumento o reduccidn por una diferencia superior al veinlicinco per ciento del importe
criginal del contralo o del plazo de ejecucidn, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o
entidad solicitard la autorizacién de la Secrelaria de la Funcidn Pablica para revisar los indirectos y el financiamiento
ariginalmente pactados y delerminar la procedencia de ajustarlos, En estos casos se observara lo establecido por el
Articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual,
JAPAMI y EL CONTRATISTA, deberén revisar los indirectos y el financiamiento originalmente paclados y determinar fa
procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser
precedentes, deberan constar por escrito y, una vez aulorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones crginales del conlrato, que no represente
incremento o disminucién en el monto o plazo conlractual, las partes deberdn celebrar los convenios respectives

De conformidad con lo sefialado por el Ariculo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las modificaciones a esle conlrato podrdn realizarse lo mismo en aumento gue en
reduccidn del plazo de ejecucidn o monto del mismo. Si se medifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo paclado en la cldusula quinta de
este contrato; En tanto que si es al monto, la comparacién serd con base en el monlo convenido en la cldusula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seréin independientes a las modificaciones al monto, debiends !
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacion puedan iptediayse en un solo documents,
.,. -

dislinguiendolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para kfg pago.
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El residente de cbra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que ariginen la celebracidn de
los convenios medificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose éslos parde de este conlralo ¥
cbligatorias para EL CONTRATISTA y JAPAMI, fas estipulaciones que en los mismos se establezcan

Atendiendo a lo estipulado por el Articulo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, cuando se realicen conceplos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberdn considerar y administrar independientemente a los orginalmente paclados en este contralo,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgard en favor de JAPAMI, denlro de los quince dias naturales
siguientes a fa fecha de nolificacién del fallo, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado
{30% del monto total del contrato incluyendo el LV.A) por la cantidad de $422,801.32 (Cuatrocientos veintidés mil
ochocientos uno pesos 321100 M.M.), v de cumplimiento (10% del monta tolal del contrato incluyendo el LV.A)
£140,933.77 (Clento cuarenta mil novecientos treinta y tres pesos 77/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimienio
de todas y cada una de las obligaciones derivadas en esle contrato, en las que se incluiran: multas administrativas
sanciones por desfasamiento en |a ejecucién de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
aceplando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
en caso de presenlarse reclamacion per responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
pdliza respectiva,

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales incrementando el monto yio
plazo de ejecucidn conforme a los supuestos del articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, EL CONTRATISTA, se obliga 2 ampliar la garantia considerande dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato ariginal,

L]
&
[
L]
=
|
S,
P
o8
)
g
- -1
]
8
—
=
e
By
<
=
8
=

La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y salisfaccion de la
tesoreria de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
T FRelacianados con las Mismas, y eslara vigenle hiasta que [as obras maleria de esle contrate hayan sido recibidas en su
totalidad por JAPAMI y previa presenlacion de la garantfa de vicios ocultos yfo mala calidad en los serviclos, para
responder tanto de los defectos de construccién como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de EL
CONTRATISTA v a favor de JAPAMIL En este Gltimo caso, la fianza continuard vigente hasta que EL CONTRATISTA
corrija los defectos y satisfaga sus responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacidn fa conformidad
expresa y por escrito de JAPAMI,

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente conlralo designa al Arg. Rafael
Servin Judrez, como Residente de Obra, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefo de
conformidad con las atrbuciones que le olorga el articulo 71 en relacién con el articuls 75 fraccidn Il y VIl del
Reglamento de los Servicios de Agua Polable, Drenaje, Alcantarifado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato,
Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, Urabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de
catdlogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
perinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El residente de cbra llevara el registro diario en
la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucidn de la obra. Asimismo, cumplird
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

EL CONTRATISTA asigna como Superintendente de Obra, al Ingeniero Guillermo Bedia Brisefio, considerando que
tiene los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracidn y direccidn de los
trabajos, asi como personal profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo en el lugar de los
trabajos y obras que se estén desarrcllando, con el proposito de responder ampliamente de las especificaciones
generales de construccidn, del proyecto y de las especificaciones especiales complementarias

El Superintendente de Obra designado por EL CONTRATISTA, tendra la obligacidn de conocer el conlrato, el
proyecto y las especificaciones téenicas y deberd estar facultado para dirigir la ejecucié los trabajos a que se refiera
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este contrato, asi como para aceplar u objelar las estimaciones de obra que se formulen y, en general, para acluar &
nombre de EL CONTRATISTA, con las facuitades legales necesarias para el cumglimiento de esle conlrato.

El personal que designe EL CONTRATISTA estard sujeto a la aceptacién de JAPAMI quien calificard si dichas
personas rednen los requisitos antes sefialados, y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio de las
mismas

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil. EL
CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de |os dafios y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas y @
JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos matéria de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrilo le diere JAPAMI o cualquier representante
autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole fas bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y trabajos
contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros, por un importe del
30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentario de manera conjunta con las
garantlas de cumplimiento de conlrato y anlicipe y lendra una vigencia hasta la enlrega recepcin de los lrabajos. La
paliza de seguro que ampare lal responsabilidad debera entregarse junto con las garantias de anlicipo y cumplimiento,
acompafando ademas el comprobante de pago de la pdliza

En caso de que se presente un convenio modificatorio en liempo y exceda el plazo del seguro de responsabilidad civil,
debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de lerminacién de la obra, de tal forma que la
obra durante lodo el tiempo de ejecucién permanezca prolegida por los posibles dafios que pudiese causar con su
realizacién

CONTRATO
Mo, [APAMI/IR/PRODDER/2017-01

fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente

EL CONTRATISTA se obliga a que los maleriales y el equipo que ulilice en los rabajos objeto de la obra, cumplan con
las normas de calidad establecidas para cada uno de elios, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y
a que la realizacion de todas y cada una de las parles de dicha obra se efectien a satisfaccidn de JAPAMI. Los riesgos
y la conservacidn de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén a cargo de EL
CONTRATISTA.

Serd responsabilidad del Superintendente y EL CONTRATISTA, dentro de los pimeros quince dias posterores al inlcio
de la fecha conlractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el Residente de obra, una revisidn del proyecto,
catalogo de concaeptos y programa de ejecucidn general de los trabajos y de los insumaos, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceplos y programas de erogaciones, a sus
especificaciones o al contralo, a efecto de analizar las alternativas de solucidn y delerminar la factibilidad, costo, tie

de ejecucidn y necesidad de prorrogar o medificar el contrato, y Las demas funciones que las disposiciones juridica
confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El superintendente de EL CONTRATISTA, deberd tener una disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a

esta obra. En caso conlrario, JAPAMI, podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualguier momento, por

causas justificadas, la sustitucion del superintendente y el contratista tendrd |a obligacidn de nombrar a otro que redna
1 los requisitos exigidos en el presente conlrato,

EL CONTRATISTA a través del SUPERINTENDENTE debera presentar informes SEMANALES, al RESIDENTE DE
OBRA, los cuales serdn entregados y serviran de respalde de las eslimaciones corres igntes y deberdn conlemplar
come minima los siguientes aspectos: - P

a} El reporte del avance fisico y financiero de la obra; A
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b) Los reportes de |os programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c} Desarmollar conjuntamente con el RESIDENTE DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Infarmar los cambios efecluados o por efectuar al proyeclo,

g) Las pruebas de laboralorio realizado o por realizar en la efecucion de los lrabajos;

fy Los comentarios explicitos de |as variaciones regislradas en el periodo, en relacidn a los programas convenidos, asi
como la consecuancia o efecto de dichas variaciones para la conclusidn cpartuna de fa obra y las acciones tomadas
al respecto, y

g) La memoria folografica.

Aslmismo EL CONTRATISTA pagara 1as pruebas de laboratorio necesarias para la gjecucion de |a obra y presentara a
JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que
cenltrate debera contar con |a acreditacidn ante el ANALISEC.

Ademads se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de gjecucidn de
la Obra, hasta la culminacién de la misma,

lguafmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este conlrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes y rabajos ejecutados que
amparan este contrato, igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA sera dnica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales en materia de lrabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en conbra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

CONTRATO

No. mPLM],-'!R,-'PRODDER,.-’EUI?-UI

—ECCONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o g JAPAMI con el
incumplimianto a los términos establecidos en el presente contrato o con motive de su negligencia

S| por falta de sefalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidenie que afecte a terceros, EL
CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éslos, por lo que deberd de sujelarse a
los reglamentos u ordenamientos que las autoridades compelentes en maleria de construccion, segundad y uso de la
via publica establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcién de las obras y trabajos. Concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
notificard a través de bildcora o excepcionalmente por escrito dentro de los siguientes diez dias naturales a JAPAMI, la
conclusidn de los rabajos que le fueron encomendados; para lo cual anexara los documentos que lo soporten e incluird
una relacidn de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a faver o en conlra,

JAPAMI, dentro de un plazo no mayor a quince dias naturales a parlir del dia siguienta a aquél en que reciban la
notificacién a que se refiere el parrafo anterior, verificara la debida terminacién de los mismos. Si JAPAMI, encuentra
deficiencias en la terminacion de los trabajos durante la verificacion, deberd solicilar a EL CONTRATISTA la reparacion

que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el conlrato.

partes para la reparacidn de las deficiencias, en este periodo, no se aplicarin penas convencionales. Si EL
CONTRATISTA, no concluyera las reparaciones de las deficiencias después de la prérroga antes aludida se
consideraran como volimenes no ejeculadas per o cual se realizard la deductiva de dicho volumen a la Estimacin
carrespondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que JAPAMI opte por la rescision del contrato.

El plazo de verificacidn de los trabajos pactado en este contrato se podra prarrogar por el pericdo que acuerden las /

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parafo anterior no pedrén consistic en la ejecucidn total de ' y {\
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En esle caso, no se procedera a ecepcion y se considerara que los U
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.
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Acta de recepcidn fisica Al finalizar la revisidn y verificacién de los trabajos, JAPAMI contara con un plazo de quince
dias nalurales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levanlamiento del acta correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de JAPAMI.

La expedicidn del acta de recepcidn fisica requerird que EL CONTRATISTA haya entregado a JAPAMI la fianza de
vicios ocultos para proceder a su recepcion fisica y una carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato,

La fianza se deberd constituir por el equivalente al diez por ciento del monto tolal ejercido de los trabajos, a efeclo de
responder de los defectos que resullaren en los mismos, de los vicios ocullos y de cualquier responsabilidad en que
hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este conlrate y en la legistacion aplicable. De conformidad al
segundo parrafo del arliculo 95 del reglamento de la ley, esla garantia tendra una vigencia de 12 messs a parlir de la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, slempre que duranle ese pericdo no haya surgido una responsabitidad
a cargo de EL CONTRATISTA.

Acta de recepcidn parcial JAPAMI, podra efectuar recepciones parciales de los trabajos de conformidad con lo
previsto por el Arliculo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Senvicios Relacionados con las Mismas
cuando sin estar éstos concluidos, a juicio de JAPAMI, exislan trabajos terminados, idenlificables y susceplibles de
ulilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta correspondiente en téminos de lo dispuesto por el Articulo 165 del
Reglamento de la Ley en cita.

DECIMA OCTAVA. Prefiniquito. EL CONTRATISTA se obliga a formular conjuntamente con JAPAMI, en el dmbito
administrative un prefiniquito, en el momento en el que hayan realizado trabajos con un avance fisico maximo
equivalente al 80% del programa de ejecucién estipulade; no se pagara ninguna estimacion arriba de esle porcentaje sin
cuadro de prefiniguite.

CONTRATO

En caso de incumplimiento de esla nblugacﬁn JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion
cofrespondienie, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administratives para formular el finiguite y dar por terminado el contrato. Por lo tanto resulta evidente que la Gitima
eslimacidn presentada representard un porcentaje no menor del 20% del monto conlratado o en su defecto cuando asi
se determine en los convenios realizados, llegando al 20% del monto actualizado, ¥ que a la presentacidn de ésla para
sU revision debera estar acompanada por los siguientes documentos:

No. JAPAMI/IR/PRODDER/2017-01

a) Presupuesto definitivo,

b) Planos definitivos de Obra,

¢) Actas de entrega recepeian,

d) Bildcora,

e} Cuadro de finiquito,

f)  Repone fotografico de terminacidn de Obras

g} Devolucion del material que le haya suministrado JAPAMI o bien, haya sido adquindo direclamente
JAPAMI para la ejecucidn de la Obra y que ya no se vaya a ulilizar en la misma ca

h} Cualguier olro aspacto que se considere necesario e imporiante a fin de estar en aplilud de recibir la Obra
posteriormente en tiempo y de acuerdo con el programa acordado,

La falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la misma,

DECIMA NOVEMNA. Finiquito. Recibidos fisicamente los trabajos, ambas pares dentro de los sesenta dias naturales a

partir de la recepcion fisica de los trabajos, procederan a elaborar el finiquilo de los rabajos, en el que se hardn constar

los créditos a favor y en conlra, que resullen para ¢ada una de ellas, describiendo el pto general que les dio origen I

y el saldo resultante. L o
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Para efeclo de formular el finiguito, JAPAMI notificara por escrito al contratista, la fecha, lugar y hera en que se llevara a
cabo; en este caso sera obligatoria la asistencia de EL CONTRATISTA, sin embargo, no obstante haber sido nolificado
por escrilo, no acude al llamado, JAPAMI procedera a su elaboracidn en el plazo y forma. Deblendo comunicar su
resultado dentro del plazo de 10 {diez) dias naturales conlados a partir de su emision, una vez notificado el resultado de
dicho finiguito a EL CONTRATISTA, ésle lendra un plazo de 15 (quince) dias natlurates para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido esle plazo no realiza gestién alguna, se dara por aceplado.

Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucidn de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articule 51 fraceidn |1l de la Ley de QObras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, quedaran subsistentes las acciones que deriven
precisamenta de dicha finiquito y ademds, la garantia otorgada por EL CONTRATISTA para responder por los defeclos
gue resullaren en los mismos, de los vicios ccullos y de cualgquier olra responsabilidad en que hubiere incumido,
conforme a los términcs de éste contrato y en la legislacian aplicable.

VIGESIMA. Acta de Extincldn de Derechos o acta de entrega recepcion total.- EL CONTRATISTA y JAPAMI una vez
que hayan elaborado el finiguito del cantrato, se obligan a celebrar el Acla de Extincién de Derechos o Acta de enlrega
recepcidn fotal en los términos de los arliculos 171 y 172 del Reglamento de |a Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, cancelando en consecuencia la garantia de cumplimienta de contrato. Dejando a salvo
los derechos de JAPAMI para &l reclamo de los posibles vicios ocullos que se llegasen a presentar en la obra maleria
del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba cpararla, reciba por parte del
contralista, el inmueble en condiciones de operacion, |os planos correspondientes a |a construccién final, las normas y
especificaciones técnicas que fueron aplicadas durante su ejecucién y en su caso los manuales e instruclives de
operacién y mantenimiento correspondientes, asi como los cerlificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

——VIGESIMA SEGUNDA Concluida iz obra, no obstante su recepcion formal y habiéndose levantado el acta respectiva,
EL CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los léminos sefialados en el presente conlrato, y en caso de no
hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que previamente entregd EL
CONTRATISTA,

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2017-01

VIGESIMA TERCERA Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ccultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI deberad nofificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estard obligado a realizar las
reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales, ranscurrido esle plazo sin
que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia,

VIGESIMA CUARTA. Penas Convencionales.
LA JAPAMI tendra la facultad de verificar si los rabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por el contratista

de acuerdo con el pregrama aprobado, para lo cual, compararg penddicamente, contra el programa, el avance de los %
trabajos,

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, si por causas imputables a EL
CONTRATISTA, se determina un atraso igual o mayor al 20% en los programas de ejecucion de los trabajos, de
suministro o de utilizacidn de los insumos, JAPAMI aplicard a titulo de retencién econdmica a la estimacidn que se
encuenire en proceso en la fecha que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la relencidn de 2 al millar

de la diferencia de dichos importes por el ndmero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisian, El

importe de la penalizacion anterior podré ser recuperada por EL CONTRATISTA en las estimaciones subsecuentes,

siempre y cuando regularice los tiempos de alraso establecidos en los programas de ejecucion, de suministro o de
ulilizacidn de los insumos, sin embargo si no ccurren estas condiciones, [a retencion tendra el cardcler de definitiva si a

la fecha pactada para la terminacién de los trabajos, eslos no se han concluido en los lémminos del contrato. El alraso se

valorizara como el resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avanc ramado {% AP) a la fecha (7(

/

del corte,
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Atraso= Desfasamiente X 100=(% AR - % AP} X 100
AP %AP

Asi mismo, para el caso de que el contralisia no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el contrato, se aplicara
una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del importe de la diferencia enlre &l importe de la
cbra realmente ejecutada y el importe de la que debid realizarse hasta la fecha de lerminacidn sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las gbras
queden conciuidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monfe maximo de penalizacidn sera del 10 % (diez por
ciento) del total del contrato.

VIGESIMA QUINTA.- Trabajos Extraordinarios. EL CONTRATISTA deberd presentar toda la documentacion de los
conceptos extragrdinarios para su revision y autonzacién al departamento de costos, avalados previamente por el
deparlamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al lrabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 10%(diez por ciento)
del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presenlar las estimaciones de dichos trabajos,

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se aplicara el 10%(dlez
por clento) adiclonal por cada mes de relraso sobre |os precios aulorizados, por conceplos, hasta el momento que s2
presenten de manera comecta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea imputable EL CONTRATISTA.

Independientemente de |la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podrd aplar enire ewxigir el

cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2017-01

VIGESIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente, en todo o en parte,
la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique
su terminacidn definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez que hayan desaparecido |as
causas que motivaron dicha suspension.

VIGESIMA SEPTIMA. Terminacién anticipada del contrato. De conformidad con el Articulo 150 del Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas y Semvicios Relacionados con las Mismas, la terminacion anticipada del contrato proceders s
en los casos expresamente sefalados en el articulo 80 de la Ley, por lo que no podra celebrarse ningdn acuerdo en

las partes para tal efecto. El procedimiento a aplicar en la terminacién anticipada sera el estipulado en el reglamento de
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

cualguiera de las obligaciones del contratista.
Una vez emitida la determinacién de rescisidn, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de lrabajos ejecutados aun no liquidados, hasla que se olorgue el finiquite correspondiente, esto con la

VIGESIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir administralivamente este
contrato por causa de interés general o por canlravencion a la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de
finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias, O/
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir adminisirativamenta
el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre olras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a &), no inicia los trabajos objeto del conlrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa juslificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucidn da los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parie de ellos, que hubiere sido delectada como defectuosa por JAPAMNI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecula los lrabajos de conformidad con lo eslipulado en el presente
contrato ¥ en el programa de trabaje o sin molive justificado no acata las drdenes dadas por et
residente de JAPAMI.

4} 5i EL CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecucidn por falla de matenales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda
dificuitar la lerminacion salisfactonia de los rabajos en el plazo eslipulado,

5} Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

6] Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de |os trabajos objeto del presente contralo, sin conlar con
la autorizacidn por escrito de JAPAMI,

7] Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autonizacién por escrite de JAPAMI

B) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesaros para la inspeccidn,
vigilancia y supervisidn de los materiales y trabajos.

9) SiEL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

10} Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca fa proteccidn de su gobierno en relacidn con el
presente contrato.

11} En general, por el incumplimiento de cualquiera de las cbligaciones derivadas de este conlralo v las
leyes federales y estatales aplicables,

7-01

i

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/PRODDER,/20

El procedimiento de rescisién a seguir sera el establecido por el articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA NOVENA, Jurisdiccion. Para la interpretacidn y cumplimiento de esle contrato v en todo o que no esté
expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto.,
renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes s& hacen sabadoras que en los contratos Ia voluntad de las partes es la Suprema Ley, asimismo manifiestan
que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidaria.

Leldo gue fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos ejemplares en la
ciudad de lrapuato, Glo., a los 24 veinticuatro dias del mes de noviembre de 2017,

POR EL CONTRATISTA y

GUILLERMO BEDIA BRISENO EE /
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. GERENTE . ERIA Y DISENO RESIDEMTE DE OBRA

S mﬂl?y@j[o W et

POR

J. SALVADOR P
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE DE JESUS S CEBALLOS

ESTEBAN JESU NDA GALLARDO

| CONTRATO
No. JAPAMI/IR/PRODDER/2017-01

MOTA: esta hoja forma parte integrante del contrato ndmero JAPAMIIR/PRODDER/2017-01
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