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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LP/IMPULSOPISBCC/2017-01

Confrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Polable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este aclo por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a
quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y por la olra, EPSILON CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA, 5.A. DE C.V,, representado en este aclo por su Administrador General Unico Manuel
Ramirez Lara, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA; el cual somelen a las
siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

1

14,

1.2.

DECLARACIONES

DE JAPAMI,

Cue es un organismo publico descenfralizado de la Administracidn Pablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicade en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,

Que de conformidad con el arliculo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en &l
Peridgdico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccién y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
consiruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, adminisirar y operar las obras y
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1.3.

1.4.

“Este programa ¢85 publice aleno a cualquier particdo politico, Chie

sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso alender la prestacion de los servicios
publicos de suminisiro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccidn, operacidn,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcanltarillado; coadyuvar con la Direccidén General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para lal fin.

CQue mediante Acla de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186, el
Consejo Direclivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida
en la fraccién XL| del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Aleantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispueslo en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion Vill y X| del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
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1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Direclivo acude a |a celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le olorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Pablico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Glo., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficlal del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parle
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrédndolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los trdmites necesarios de permisos para el inicio de la construccion,

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de lrapuato, Glo., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Licitacion publica de
conformidad con los arliculos 1 fraccidn IV, 2 fraccion VII, 3 parrafo tercero, 5 parrafo segundo,
8, fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraceién |,
40 fracciones | y Ill, 42 fraccion |, 47, 48, 51, 55 fracciones | y Il, 57, 58, 60, 61, 64, 65 y demas

1.9.

los Municipios de Guanajuato, asi como los arliculos 32, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81. 85,87, 89 y
demas de su respeclivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida al
municipio de Irapuato, Guanajuato el propio, por disposicion del aiculo quinto transitorio de la
iey de la materia.

Que el presente contrato se autorizd de conformidad con el acuerdo de la Reunion dal Comité
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nuimero 27/2017 de fecha 14 de noviembre
de 2017, y se adjudicé mediante la modalidad de licitacion publica.

La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Programa Ramo General 33 gjercicio
fiscal 2017, Programa Impulso a los Servicios Basicos en mi Colonia y Mi Comunidad, Anexo
de Ejecucion AE-17-PISBCC-17/2017 y su modificatorio AE-17-PISBCC-2017-Q0251-
115/Modif-1, para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio, el convenio de
colaboracién convenic de colaboracion de recursos nimero SEDESHU-GTO-PISBCC-17/2017.
Sus erogaciones seran con cargo a la parlida presupuestal 6141 division de terrenos y
construccidn de obras de urbanizacion.

2. DE EL CONTRATISTA.

21.

{
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Que la emprasa denominada, EPSILON Construcciones y Maquinaria, S.A. de C.V, esta
consliluida bajo la Escritura Pablica nimero 7736 de fecha 10 de febrero de 2004, otorgada
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2.2,

2.3

2.4,

2.5,

2.6,

2.7.
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ante la fe del Motario Plblico Nimero 22, Lic. Luis Héctor Fuerle Vaca, en legal ejercicio del
Partido Judicial de la ciudad de Irapuato, Gto. Registrada bajo el folio mercantil namero
15412*17 de fecha 31 de marzo de 2004,

Que su Administrador General Unico, acredita su personalidad mediante la Escritura Piblica
sefialada en el punto anterior, cargo que la fecha no le ha si sido limilado ni revocado. o que
declara bajo protesta de decir verdad.

Que tiene capacidad juridica para conlratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente inslrumento, para la gjecucion de la
obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: ECM 040210DB0.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0383-2004, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Irapuato nimero 1054, colonia Benito
Juarez, cédigo postal 36557, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar Yy ejecutar obra pdblica, mismas que serén aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

CONTRATO
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2.8,

2.9.

mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecular obra puiblica, mismas que seran aplicables en Io
procedente en el presente contrato.

No. JAPAMI/LP/IMPULSOPISBCC/2017-01

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad Que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el arliculo 14 de la Ley de Obra Piiblica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de |a Ley Federal para la Prevencion e Identificacién de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar ¥ presentar el
“expediente Unico de cliente”.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de |a accion de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posleriormente desconocimiento de estos factores para juslificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios. Q,

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccién, uso Yy manejo en los centros de trabajo, por lo que

& “Erte programa es piblice aieno a cualguier pariida palitico.
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cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este conlralo.

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de |a
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca vigente
el presante contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

31. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presenle conlrato.

3.2.  Que para todo lo que no eslé expresamente pactado en este conlrato, de conformidad con el
ultimo pérrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

33, Que acuden a |a firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin gque
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

CONTRATO

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

No. ]AF‘!'l.MIjL?IiMFULSOP]SRC{Z;’EU1?-{?1

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARRIZALITO,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefo, acatando las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se
tienen por reproducidas como parte integrante de esle contrato, al igual que el catalogo de conceptos,
programa de obra y demés anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $10'723,212.55 (Diez millones setecientos veintitrés mil doscientos doce pesos 55/100 M.N.},

I.V.A incluido.

Se cuenta con una primera asignacion de recursos por la cantidad de $8'000,000.00 (Ocho millones
de pesos 00/100 M.N.) y posteriormente se |e dara solvencia econdmica para complementar el monto

=
total contratado. \S/

s
TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la obra ]
pliblica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el LV.A)), por la / 4 7
cantidad de $3'216,963.77 (Tres millones doscientos dieciséis mil novecientos sesenta y tres

‘Esie programa ¢s priblica afenc  cualguier portids palitice. Queda prahibico su nsa para jines distinios ol de desarralio social '
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pesos 77/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de
maleriales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de |a obra ptiblica.,

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la enlrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendré un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depésito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucién.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de gjecucidn pactado en
este inslrumento legal.

EL CONTRATISTA oforgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.
En caso conlrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el arliculo 118 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anlicipo deberd garanlizar la correcta inversién y amorlizacion total de los anlicipos
olorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anlicipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecidn a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las parles acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal,

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisidn de los contratos, el saldo por amorlizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea nolificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajualo, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que esle contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 74 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 21 de

“Este pragrama es piblica ajens a cualiguler portide politico. Queda gr, T wsor para fines distingos of de desarrollo social”
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noviembre de 2017 y a terminarla el 02 de febrero de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuenlre.

SEXTA. De la Subcontratacién, Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o lrabajadores, en la misma medida que si se lratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores.

Una vez ohtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona aulorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, serda molivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner

a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los

inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los

documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion

de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el

programa de obra original de conformidad con lo establecido en los arliculos 76 y 86 de la Ley de Obra
— Pdiblicay Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
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Para lal efecto, EL CONTRATISTA debera solicilar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de rabajo, especificaciones y demas documentos que conslituyen el proyecto, mismos
que forman parle integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI eslima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccidn a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de :
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las parles, 9/

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de /’
JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen /
en algln determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté realizando.

‘Este programa es puiblica afeno a cualigeuier partido palitice. Qe fribicho su nso pana fines distintos al de desarrollo socinl’
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NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la biticora de obra que se levante con motivo
de esle conlrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la biticora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitadcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al conlrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervisién.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

i

4. El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: nlimero,
clasificacién, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. Elhorario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

Tt La autorizaclon y revisidn de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedenies o
conceplos no previstos en el conlrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOPISBCC/2017-0

8. Cada nola de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anlicipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante eslimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efecto, seran presenladas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefalandose como fecha de corle el dia Gltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se incorporaran en la
siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago. (L

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar ¥y en su

caso, autorizar la estimacion. it o ;
7/ /
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles lendran dos dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion,

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las eslimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a lravés de lransferencia eleclronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayeor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se lratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los frabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

For el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacidn
ulterior de la estimacion de que se lrate.

CONTRATO

§

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ﬁ
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los coslos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la cbra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
pelicidn.

Para efecto de lo anterior, las parles pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento eslablecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato,

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del aclo de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos respecto a la obra faltanle de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir alraso no imputable al contratista, con respeclo al
programa vigente,

“Eate prageama €5 pirblica afena a cerlguter parsido politice. Oned, Refbidlo si iesa para fines distineos al de desarrollp social’
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Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera eslar pendiente de ejecular conforme al programa
originalmente pactado.

J. La revisidn se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de {rabajo por ejecutar, representen cuando menos el B0% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México,
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que invesliguen en el mercado, ulilizando los lineamientos y melodologia que expida el
Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que debera aplicar la contratante,

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la invesligacidn de
mercado, EL. CONTRATISTA tendrd un té&rmino perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, franscurrido el cual, perderd su derecho. Ilgual &rmino y consecuencias
asumird JAPAMI, para aplicar la reduccion de coslos en el caso de decrementos.

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOPISBCC/2017-01

JAPAMI dentro de los veinte dias nalurales siguientes a la recepcion de la solicilud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

85, lLos precios del contrato permanaceran fijos hasta la terminacién de los {rabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catilogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos direclos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento eslara sujelo a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los irabajos ejeculados conforme a las eslimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parle de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a més
lardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serdn calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a

lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, 7 vl
a pZ
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DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecular
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin conlar
previamente con la auterizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modiflicacion del conlrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicilas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efeclo debera observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra medificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demueslren tanto la
exislencia de la evenlualidad como Ia necesidad de ampliar el iempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro del
plazo de gjecucidn convenido, pero, previamente hard las anotaciones en la bitacora, ademds de la
exposicion de la justificacion y debidamente documentada,

En esle caso, JAPAMI a lravés del titular del area l&cnica encargada de la ejecucidn de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Pablica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd considerarse que

CONTRATO

previamente a que se agole el plazo pactado en el conlrato original, deberd elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra,

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA, Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
del anticipo olorgado por el monto de $3'216,963.77 (Tres millones doscientos dieciséis mil
novecientos sesenta y tres pesos 77/100 M.N.) LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un
valor del 10% del monto contratado incluyendo el LV.A. por un importe de $1'072,321.26 (Un millén
setenta y dos mil trescientos veintiuno pesos 26/100 M.N.}, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas
administralivas, sanciones por desfasamiento en la ejecucidn de los frabajos, deducliva de obra mal
gjeculada o cobrada y no ejecutada, aceplando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 95, 95 bis y
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de presentarse reclamacidon por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respecliva.
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
alendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccidon VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original,

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra plblica
materia de este conlrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ing. Pedro Dario Rocha Ramirez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacidn con el articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demés
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catdlogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los

CONTRATO

avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento,

No. JARAMI/LP/IMPULSOPISECC/2017-01

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ing. Manuel Ramirez Lara, especializado y que funge como representante del mismo
ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el conlrato, en lo relacionado
con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acredilacién de su pertenencia al Colegio
de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccian.

El Residenle designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de conslruccion, catalogo de conceplos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y parliculares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facullado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes

para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Q,
. > 7
DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil. /}f«-
EL CONTRATISTA respondera de lodos y cada uno de los daiios y perjuicios que se ocasionen a/'

“Eafe programa es publice afenc o cualguicr partide polftico, Chueda goroli e para fines distintos ol de desarrollo sacial’
11/20
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 2/ &
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIFIO DE IRAPUATO \ .
= \ . APAMI

Avd. Juan José Torres Landa Mo. 1720 Col, ||T|1|3p=;zru!z.sl1-::ir1 ! o B o LLE 4
Tal, 01 (46321 606 9100 lrapuato, Glo. Méxica “‘\.‘&/




‘@ IRAPUATO iy eto

e .|_I A .-;,1:__ EALEA

terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de esle conlrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésla, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demdas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el Ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA conlratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contralo, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de conlrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La pdliza de seguro que ampare fal responsabilidad deberd
entregarse junto con las garantias de anlicipo y cumplimiento, acompafiando ademés el comprobante

de pago de la pdliza.

i

En caso de que se presente un convenio modificalorio en tiempo y exceda el plazo del sequro de
responsabilidad civil, debera EL. CONTRATISTA ajusltar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el liempo de ejecucion permanezca
protegida por los posibles dafos que pudiese causar con su realizacion

Asl mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente,

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los trabajos objeto de la

gbra,cumplan-con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad conel
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las parles de dicha
obra se efeclien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

CONTRATO
MNo. JABAMI/LP/IMPULSOPISBCC/2017-01

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
nalurales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamenta con el
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catdlogo de conceplos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternalivas de solucidn y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
gjecucidn vy necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aguéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el (3/
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente

contrato, /
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EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las eslimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minulas de trabajo,

d) Informar los cambios efecluados o por efectuar al proyeclo;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asl como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusion oporluna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotografica.

Asi mismo EL. CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que conltrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucidn de la Obra, hasta la culminacidn de la misma.

lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan esle contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrilo de JAPAMI.

CONTRATO

6

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (Onica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en maleria de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demés personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
palron sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a lerceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

5i por falla de sefalamiento preventivo en el silio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica establezcan.
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DECIMA OCTAVA, Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parle, la obra contratada, en cualguier momento, por causas juslificadas o por razones de
interes general, sin que ello implique su terminacidn definitiva, La suspension opera, enlre olras, por
las siguientes causas justificadas;

L. Par falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. For caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parle correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcién de |a
notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta circunstanciada
con motivo de la suspensidn, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensidn, notificindose la reanudacion en forma
inmediata

CONTRATO

&

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Pablica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunslancia en la
Bitdacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias nalurales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

5i durante la verificacion de los trabajos, la conlratante encuenira deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefaladas en el conlrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se praclicara la verificacion correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de los trabajos, el
conlratista debera presentar su Gltima eslimacion_y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias

“Eafe programa 25 pablice afeno o cualguier partido politic oliibide s sso para fines disiingos gl de desarrallo social
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habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se praclicé o de la fecha de autorizacion
de conceplos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyeclo de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del arliculo 161 del Reglamenlo de la Ley, la omision de la
presentacidn del proyecto de finiquito o la inasistencia del conlralista a la conciliacidn y firma del mismo,
molivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo
de relencidn el importe de la eslimacidn correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL. CONTRATISTA realice los lramiles administralivos para formular &l proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gltima estimacién presentada
representard un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta
para su revision deberd estar acompaiiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de
finiquito,

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Feglamento de la Ley, presentada la dltima eslimacion y previamente a la firma del finiguito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero.

CONTRATO

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Arliculo 106 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la

fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del confratista del respeclivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-palronales
relacionadas con el conlrato. Para lal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no exislir acverdo entre JAPAMI v EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado en este contrato, JAPAMI
procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a parlir de su emision; y una vez nolificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurride este plazo no realiza alguna geslion, se dard por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contralo, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esla incurriendo en los supuestos del aticulo 14 fraccion IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. /
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V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas parles en el
confrato.

En el supuesto de que ELL CONTRATISTA no reintegre los imporles resullantes en su conlra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su nofificacidén, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspensidn de su regislro en el padrdn Unico de conlratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que eslablezca esta Ley, serd aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el arliculo 79 de esa

Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acla de entrega-recepcion,

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Arliculos 75
Fraccidn IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcidn final de los trabajos se hard constar a través de acla adminislrativa, elaborada dentro de

1
&
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los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacion de tal acta, el
conlratista deberé exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier olra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efeclo haya enfregado EL

CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcidn de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por cienlo del monto total de
los frabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defeclos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la

legislacion aplicable.

Esla garantia tendrd una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcidn de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccidn
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de |la Ley de Obra Piblica y Servicios

“Esfe programa s piblica gieno a cualguier partida politico, gy ibido 5w 1se para fines distingos al de dasarralla social”
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Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocullos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera nofificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efecliva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos aulorizados, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendr la facultad de verificar si los frabajos
objeto de esle contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de ulilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuenlre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el namero de
dias, desde la fecha del alraso en el programa, hasta la revisidn. Por lo que la retencién tendra

supervision, denlro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. /
‘Este prograsg e5 piklice afeno a cualguier partido palivce, Ouedd pre U uEa parg fines distintos al de desarrolln social”
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caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ¥
102 de su Reglamento.

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
pragramado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
Y%AP Y%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el conlrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefalada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el deparlamento de

¥ SAMEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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En caso de no presenlar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%
{diez por ciento) del valor de los trabajos realizados. por concepto; al momenlo de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento menclonado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios aulorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcla y completa.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier olra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
enire exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este conlrato por causa de interés general o por conlravencidn a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualguiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resullantes de lrabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

tas partes convieneny EL- CONTRATISTA aceptaen forma expresa, que JAPAMI-podra rescindi
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre ofras:

1} Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los frabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los frabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido deteclada como defectuosa por
JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgade por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin molivo justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
gjecucion de los trabajos asignados por falla de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

§) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
frabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL

‘Este programa e5 piblico afene o cualguier partido palitico, gheda ida su use para fines disttos ol de desaerollo social
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CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subconlrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
conlar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
can la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacidn
con el presente conlrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de esle
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del conlralo por causa imputable a EL CONTRATISTA a
sequir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con |a
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
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Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacidn de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, cperara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracidn judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parle de EL CONTRATISTA vy agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
conlrato, deberd acudir a la auloridad judicial competenle para que obtenga la resolucidn
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supueslos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las conslancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exisla causa
justificada que haga imposible la vigencia del conlrato, la continuacidn, realizacion o ejecucion de la
abra;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

No. JAPAMI/LP/IMPULSOPISBCC/2017-01
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JAPAMI por asi convenir al interés publico podrd dar por terminado anlicipadamente el conlrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente phblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los arliculos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Glo,, renunciando al fuero de sus presentes y fuluros domicilios.

Las parles se hacen sabedoras que en los confratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente conlrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las parles de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gtlo., a los 14 catorce dias del mes de noviembre de 2017,
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