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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la ofra, la empresa Perforaciones y Ademes
del Bajio, S. A. de C.V., representada en este acto por su apoderado legal Luis Antonio Pifia Lopez,
a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAML

14. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,
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1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha (07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarilado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General
de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin,

1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida

en la fraccién XLl del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, D ie
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. &

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fracgisg XVII, XIX y XL} 43 fraccion Vil y Xl del
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Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del MNotario Puablico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobiemo del Estado de Guanajuato nimere 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
gque declara bajo protesta de decir verdad.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero,
38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo primero, fraccion |, 69 parrafo primero,
fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su
respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2017, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 27 de
diciembre de 2016.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionadoes con
las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudico
mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo general 33
ejercicio fiscal 2016, para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el convenio de
colaboracién de recursos JAPAMI/C12/ASIGDRENAJEYAGUA/34/2017.

construccion de obras de urbanizacién).

=

1.11. Sus erogaciones serdn con cargo a la Partida Presupuestal 6241 (Division de terrﬁg—/
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2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

Cue la empresa denominada Perforaciones y Ademes del Bajio, S.A. de C.V., esta constituida
bajo la escritura plblica nimero 40 de fecha 16 de mayo de 1991, otorgada ante [a fe del
Motario Plblico nimero 27, Licenciado Francisco Javier Arrache Hernandez, en legal ejercicio
del Partido Judicial de la ciudad de Irapuato, del estado de Guanajuato, inscrita en el Registro
Puablico el 10 de febrero de 1992, bajo la partida ndmero 3,567.

Que su apoderado legal el C. Luis Antonio Pifia Lopez, acredita su personalidad mediante la
escritura plablica nimero 10,456 de fecha 14 de marzo de 2014, otorgada ante la fe del Notario
Pablico ndmero 24, Lic. Miguel Agustin Balandran Godinez, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la ciudad de Irapuato, de estado de Guanajuato, cargo que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

CQue tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: PAB 910516EGS.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-1386-2007, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en carretera estatal libre Irapuato Romita km 2.5,
Arandas, cédigo postal 36821, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobiermno estatal, para contratar vy ejecutar obra pablica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de QObra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce vy se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificaciéon de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y prasentar |
“expediente Unico de cliente”.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin de
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posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

CQue conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta gjecucién de los trabajos materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigente
el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

32

3.3.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

Que acuden 2 la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO
EN COLONIA EL GUAYABO Y EL COECILLO, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigente en el lugar donde

contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demés anexos.

deban realizarse los trabajos, misma que se tienen por reproducidas como parte integrante de e;\te
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LAY

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantida\qu/
de $1°062,134.55 (Un millén sesenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos S5M00 M.N.), |.V.A.
incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CDMTRATIETA para su estricta aplicacién en la obra

pulblica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del m atado incluyendo el I\JA} por la
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cantidad de $318,640.36 (Trescientos dieciocho mil seiscientos cuarenta pesos 36/100 M.N.),
I.V.A. incluido, el cual deberd destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para cubrir
los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra plablica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsio en el articulo 76 de la Ley de
Cbra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motive para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en gue JAPAMI realizc el depositc del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de gjecucion.

En caso de gue no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera

el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al proegrama de ejecucion pactado en ff
este instrumento legal. &
EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fechade fima o £
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 dela Leyde = =
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ’. i
En caso contrario no operara el difenmiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha < o©
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo =
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Cbra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para ! =
Estado y los Municipios de Guanajuato. ;

&,

La fianza de anticipc debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
ctorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacion de la amortizacion total del anficipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liguidar el faltante .
por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en %

i

sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA gue no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefaladoe debera cubnr, los j
recargos correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos (}/
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por liempo determinado, por lo _
E gue tendra vigencia de 90 dias naturales, vy EL CONTRATISTA se obliga 2 iniciar |a obra el diz 05 de /

Sed, Juan S
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septiembre de 2017 y a terminarla el 03 de diciembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho
de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, Ia
gjecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en gue se encuentre

SEXTA. De la Subcontratacion. Salve autonizacidon previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso ceder o
delegar |a totalidad o parte del Centrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
de su Contrato, siempre gque haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleades o frabajadores, en la misma medida gue =i se tratara
de sus propios actos, deficiencias o neqligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores,

Una vez obtenida |la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de |la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ulime. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacién previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATL
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el difenmiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo ctorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin gue EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo

Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con o
programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos que
forman parie integranie de este conirato,

3i en el proceso y desarollo de la obra JAPAMI estima necesaric modificar el proyecto o hien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacidn o correccion a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito v JAPAMI establecera
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimignto ﬁ&

las modalidades aprobadas, estas medificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por

lo tanto, obligatonias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el procesc de la obra, a mantener las especificaciones de '\_,,..f’
JAPAMI v de la Direccidon de Obras Pablicas, asi como los esguemas o bosquejos que se |2 entreguen
en algin determinade caso de acuerdo a la actividad que este realizando
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OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA v otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberén ser desprendibles no asi las originales,

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacién, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAML.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademaés, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de treinta dias naturales: para tal efecto, serén presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacién correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Gitimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran e
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion,

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
?amr del plazo sefialado para la revisidn, con el objeto de co dichas di
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autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a traves de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de Ia fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deber4 cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo

98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se frate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los

precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

CONTRATO
No, JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios ser4 la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecuci
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

2
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Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos

exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes

cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que debera aplicar la contratante,

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacién de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. Igual término ¥y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos v de utilidad.

CONTRATO
MNo. JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que comesponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a méas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calcula
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran conforme a2

lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificaciéon al monto do en el trato »;g?al sin contar
/ 9720
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previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Qbra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante |a celebracién de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacién del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente haré las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicién de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Pudblica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescisién administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% {cien por ciento)
del anticipo otorgado por la cantidad de $318,640.36 (Trescientos diecioche mil seiscientos
Cuarenta pesos 36/100 M.N.) LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor de! 10% de
monto contratado incluyendo el I.V.A. por un importe de $106,213.45 (Ciento seis mil doscientos
trece pesos 45/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada ¥ no
ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley ﬂ\_,
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidade
derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101-de Ia Ley de Obra 'Ql,

Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Es y los Munjgipios de Guanajuato,
tendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fracc inciso ¢ 4de su Reglamento, EL
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CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Arquitecto Radl Garcia Tinoco, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por
el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacion con el articulo 75 fraccién 1l y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuate, mismo que tendra facultades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos v demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilaré la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Luis Antonio Pifia Lépez especializado y que funge como representante
del mismo ante la contratante, para cumplir con los téminos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia

al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccién.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion
normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, alin las de carécter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las-instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI ¢ cualquier representante autorizado p , 0 bien_porque igngre o viole las
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bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentario
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debers

entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante
de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberda EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecuciéon permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,

en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo d
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aguéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente |
contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el present
contrato.

CONTRATO

No. JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES. a

SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra: ‘\L g 7/
Pl
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b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria v equipo;

c) Desarrcllar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto,

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusion oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, v

g) La memoria fotogréafica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la gjecucion de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informative que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato vy sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAM
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o 2 g
JAPAMI con el incumplimiento a los términos estabiecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algln accidente que af

a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via pablica establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Suspensioén temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente, LL/
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momentg, p as justificadas ;yr razones de
4
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interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo no mayer de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de recepcion de la
notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la reanudacion en forma
inmediata.

CONTRATO
No. JAPAMISOD/RAMO33/2017-03

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificard
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

5i durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corri
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra oforgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicard la verificacién correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de los trabajos, el PQ /
contratista debera presentar su Gltima estimacién y su proy d@¢ finiquito dentro de los diez dias

R
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habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practict o de la fecha de autorizacion
de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 80% del programa de
ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la (itima estimacion presentada
representard un porcentaje no menor del 10% del monto contratado vy que a la presentacion de esta
para su revision deberd estar acompafiada por el finiquito, planc de obra terminada y acta de cierre

financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de
finiquito.

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 181 del
Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacioén y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado vy los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a2 la
fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito 2 EL CONTRATISTA Iz
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/RAMO33/2017-03

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emisién: y una vez notificado el resultado de dicho finiguito 2 E

CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derechd

corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de

ejecucién de la obra, se considerard que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccidn IV
de la Ley de Obra Pablica y servicios relacionados con la Misma p el Estado v los Municipios de

Quanajuato. J
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V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Qbra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su
cuenta: o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales vy JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas v
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspensién de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; serd aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcién final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL
CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquie
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato v en la
legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccién
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo ?4 de |a Ley de Obra Puablica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Munici i y articulo 95 del

<
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Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultes, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucidn, asi como los manuales e instructivos de
operacién, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este contrato se estadn ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerde con el plazo otorgado por
JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la gjecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencidn
econdémica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencidn de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, v
102 de su Reglamento.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/RAMO33,/2017-03

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enfre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100=(% AR - % AP) X 100
%AP AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente gjecutada y el importe de Ia que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos v
multiplicada por el ndmero de dias franscurridos hasta el momento en que las obras que
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacidn sera del 10
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios para su
revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados prewamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al tr extraordinario realizado.
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En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se

aplicara el 1
conceptos,

0% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacidn de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

COMTRATO

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1)

z)

3)

4)

5)

...@
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Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos

asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI par
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo
construccién vy, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificuitar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado,

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucidon de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superi | 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuekto articulo 92 de la Ley de Obra [
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Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales v estatales aplicables.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/RAMO33,/2017-03

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho vy sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente gue se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el

contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucid
correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos: \

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa

justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecud%ﬂi

obra;
¢) Por mutuo consentimiento: \
d) Por caso fortuito o fuerza mayor. '

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato, [\

demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas s ionaria un.dafio o perjuicio grave L
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al ente plblice, finiquitando |2 obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada. gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato v en todo
lo que no este expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia ya
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciande al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dole, mala fe o cualguier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto,, a los 30 treinté djas del mes de agosto de 2017.

J. SALVADORP
FRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

AIMES CEBALLOS HUMBERTO IER ROSILES ALVAREZ

ESTEBAN JESL NDA GALLARDO
GERENTE D IERIA Y DISENO
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