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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/EYPVA/2017-01

Contrato de servicios relacionados con la obra plblica, a precios unilarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Guillermo Bedia Brisefio, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Pablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayunlamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccidn y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracidn al Organismo;
llevar a cabo la construccidn, operacidn, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacitn de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Cue mediante Acta de sesion exiraordinaria Mo. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion

Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIIl y

k % ¥l del Reglamenlo de los Servicios de Agua Polable, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracidn de este aclo, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notaric Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de esle parlido judicial de Irapuato, Glo., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajualo nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

('Y

1.6. Que se han invesligado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

-0

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccidn I, 72 y demas aplicables de |a Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015,
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nomero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2015, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Esludios y proyectos varios de
agua potable (2016).

2.1.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y

cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo. : C\/
2.2. Que tliene capacidad juridica para contralag y reune,las condiciones técnicas vy
econdmicas para contraer las obligaciones confenid el presente instrumento, para /
% la ejecucidn de los servicios objeto de este contrplo %
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2.3.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Regislro federal de contribuyentes: BEBG 811019315,
Registro en el Padrén Unico de Contralistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOPIPUC-1442-2012.

2.4.  Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en avenida Miguel Hidalgo nomero 9 altos,
centro, Romita, Guanajualo, cédigo postal 36200.

2.5, Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
can la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

2,7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones poblicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacidn
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente dnico de cliente”.

2.8. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos faclores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitard bonificaciones a los precios unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-5TPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de |os trabajos materia
de este conlrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato,

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente paclado en este contrato, de conformidad
con el Gltimo parrafo del arliculo 12 de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Maleria.

%} // 3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
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Enteradas las parles del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Proyecto ejecutivo para la remodelacién exterior de la JAPAMI, siguiendo las
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
conslruccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos,
programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y
demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $169,998.00 (Ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100
MWL), VAL incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conlralo es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 10 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 03 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 12 de mayo de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios conlratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.
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CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anlicipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se ohliga a
poner a disposicidn de EL CONTRATISTA previamente a la fecha paclada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra p&bli-:;a el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
I::-s tral:raps matena de este cnntrata asi como todos Ios dncumentos de [ndnle admanlstratn.ro 1..r

mcumplimlenm por parte de JAPAMI dlfenran en igual plazo el programa ur[gmal de e;acu-::ujn de
los trabajos de conformidad con lo eslablecido en el arliculo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

N
Fara tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las [-/
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
:S plazo otorgado a  JAPAMI en el parrafo anteriory Tr ido ese término sin que EL
ﬁ/ CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAP procederd a diferir el plazo,
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a los lérminos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI eslablecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de  JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas parles aceplan que la biticora de obra que se levanle con
molivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efeclien en el silio. Para
el uso de la bitdcora las parles deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

Na. JAPAMISSROPEYPVAS 201 7-01

La bitdcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al conlrato
de que se trate.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA QBRA PUBLICA

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL. CONTRATISTA y
ofra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
i rabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parles que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de eslimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o

B _ conceptos no previslos en el contrato, asi como lo relalivo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.
S
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8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parle de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contralo, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias nalurales; para tal efeclo, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacidn
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracién de las mismas, sefalandose como fecha de
corte el dia lUltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, aulorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia eleclrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

No. JAPARMISSROPEYPYAS2017-01

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicilud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el arliculo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DF SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA

Mi las estimaciones, ni la liquidacidn aungue hayan sido pagadas, se considerardan como
- aceplacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo eslablecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definilivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios !
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los O'//
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos mstos e impliquen un aumento en

& los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra ifar por escrito a JAPAMI el

ajuste de los precios unitarios de la obra aln no g porcionando los elementos
ﬁ/ justificativos de su peticidn.
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de coslos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y aperlura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a parir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respeclo al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa impulable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
coslos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4, Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes phblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
eostos, deberd emitir la resolucidn que proceda.

a excepcion de los precios iuera de ca!!ug::: que se pagar
dispuesto en la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos direclos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de ulilidad.

El coslo de financiamiento estard sujelo a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.
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El ajuste de coslos que corresponda los lrabajos ejecutados conforme a las eslimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar denlro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respeclivo;

6. En relacidn con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serdn
calculados conforme a lo eslablecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios

Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizardn conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto paclado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la biticora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacidon del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se paclaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efeclo
debera observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto deberd observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Puiblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucidn mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente

documentada.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIONADOS CON LA OBRA PURLICA
Mo, JAPAMISRORP/EYPVASZ017-01

En este caso, JAPAMI a través del litular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el arliculo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guana;uato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respeclwus Ademas debﬁré

elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucidn y se le aplicaran las sanciones Qi/
correspondientes al alraso de la obra, sin perjuicic de JAPAMI pudiera iniciar el

K procedimiento de rescision administrativa del contrato.

M
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra pablica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Diseiio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el arliculo 71 en relacién con el ariculo 75
fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, conlrolar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceplos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto, El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspeclos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucidn de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Guillermo Bedia
Brisefio, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acredilacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

LACIONADOS CON LA OBAA PUBLICA

No. JAPAMISROP/EYPYAS2017-00

SERVICIOS RE

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de conslruccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con molivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este conlralo, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas conlractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demds ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de lacbra y
trabajos contratados.

COMTYRATO D

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objelo
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que |a realizacién de lodas y cada

conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmenle a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contralo y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y frabajos ejecutados que amparan este contrato,

% f/ igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI. i"
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De conformidad con el Gltimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones labarales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente conltrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

124

BL|

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacidn.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consenlimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA DERA P
N JAPAMISROPEYPYAS2017-01

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de olra Indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, seré propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL. CONTRATISTA podréa usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier ofra indole el nombre de JAPAMI, su logatipo o cualquier ofro signo o simbalo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI. [,,?

B).- Propiedad de la Informacion,

trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por

escrito de JAPAMI.
f %

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de

& aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
ﬂ gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas jydig ue surjan o se relacionen con
cualguier violacidn a la confidencialidad pactada,
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La obligacin de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio plblico por
algiin motivo que no conslituya un acto de omision de cualquiera de las parles, ni sus
accionistas, consejeros, adminislradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva, La suspension opera, enlre otras, por las
siguientes causas juslificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles: y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parle correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autaridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésla
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

No. JABAMISROPEYPVAS2017-01

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con molivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
* Reglamento de la Ley de la maleria.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que molivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata,

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esla
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos

ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

IE _ Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion /
--;"/ de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas s 7
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corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente,

Il.- Ultima Estimacién ¥ proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceplos fuera de catdlogo o ajustes de costos.

El proyeclo de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contralista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales eslablecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los trdmiles administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Gltima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision deberd estar acompanada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la eslimacién final o de finiguito.

Mo, JAPAMISROEFYPYA/2017-01

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acla de cierre financiero.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA DERA PUBLICA

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Eslado y los Municipios de Guanajualo, recibidos
fisicamente los trabajos, las parles deberdn elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el conceplo general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contralista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-palronales relacionadas con el conlralo. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL (_‘\/
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion denlro del plazo sefalado en este contrato,

JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resullado al CONTRATISTA en un

plazo de cinco dias naturales contados a parlir de su eynisj na vez notificado el resultado

de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un e diez dias habiles para alegar o \7\
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que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado. Hasta eslte momento se dard por terminado el conlrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucidn de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta adminislrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el conlrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del sigmenta a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitard a la Secretaria de Obra Plblica del Poder Ejeculivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron tinico de contralislas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de enlrega-recepcion.

MNo. JARAMI/SROP/EYPVA/2017-01

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo eslipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Pulblica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DRRA PUBLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcidn formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este conlrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucidn de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo

importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por

k lo que la retencién tendra el carécter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
77'/ en los articulos 118 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. 51"33& se calcularad como
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de retencién econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el alraso, la penalizacion consistente en la relencion de la diferencia de dichos
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resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corle.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y aulorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, denlro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al frabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacidn,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceplos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

No. JAPAMISSROPEY PYAS 2017 01

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA DERA PUBLICA

Independientemente de la pena convencional senalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencidon a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras: Q\/

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de Ios quince dias naturales sigujentes a la fecha convenida sin

8 lQ/ causa justificada.
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2} Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los Irabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parle de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo eslipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo juslificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacidan
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5y Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6 Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subconlrata partes de los lrabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMIL.

8} Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este conlralto, 5in
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMIL.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA CHERA PLBLICA
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9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10} Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de esle
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL _
ONTRA A a sequir. sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publicay , _5>—"

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los NMunicipios de Glland , a5 comp d I|r,

lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento. |

La determinacién de dar por rescindido administrativamente e| presente contrato, operara de

pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que

x se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios

/ relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL (

#
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada, JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadarnente el presente conltralo por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa juslificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucién de la obra;

¢) Por muluo consentimiento:

d} Por caso fortuito o fuerza mayor,

JAPAMI por asi convenir al interés piblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando |a obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acla circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de esle contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia ya
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Mo, JAPAMISROREYPYAS 2017-01

Las parles se hacen sabedoras que en los conlratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

CONTRATO DE SERVICHS BELACIONADOS CON LA DERA PUBLICA

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 02 dos dias del mes de mayo de 2017.

POR EL CONTRATISTA

GUILLERMO BEDIA BRISENO \

S’ J. SALVADOR PEREZ GODINEZ
// PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ]5!1?
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TESTIGOS

FELIPE DE J S CEBALLOS AVIER ROSILES ALVAREZ
ECTOR GENERAL
J
ESTEBAN JESU DA GALLARDO NOEMI VALDEZ RODRIGUEZ
GERENTE DE IMGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
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