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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/ISROP/EYPVA/2017-03

Contrato de servicios relacionados con la obra piiblica, a precios unitarios y liempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de lrapuato, Glo., representada en esle acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracler de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAML.
y por la otra, José Juan Araiza Aguilera, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual somelen a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas,

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

11 Ser un organismo plblico descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el ariculo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Eslado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccidn y conduccion del
agua, para el suministro de esle servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sislemas de agua potable, drenaje, alcantarilado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas, asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurande su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abaslecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sisternas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccian General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para lal fin.
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1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion

Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato,

Guanajuato. [:\_/

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccio I, XX y XLI, 43 fraccién VIl y
Xl del Reglamento de los Servicios de Agu le, Drenaje, Alcantarillado y >j
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014

1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracidn de esle aclo, de
conformidad con las facultades que le otorga el cilado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Piblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Pablico No. 6, Licenciade Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandate que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periodico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato namero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6, Que se han investigado los anlecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutardn los servicios relacionados con la obra poblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que liene eslablecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este conltralo.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicéd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los arliculos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion 1, 39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, asi como los
articulos 31 y 82 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacidn de la obra publica municipal eslablecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015,
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios /
Relacionados con las mismas Namero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presante obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2015, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Estudios y proyectos varios de
agua potable (2017).

.Y

21. Que es una persona fisica, y que liene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir can las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2, Que liene capacidad juridica para contratar ¥ : las condiciones {écnicas y
econdmicas para conlraer las obligaciones co fag-tn el presente instrumento, para
X la ejecucion de los servicios objelo de este cont & ﬁ/»,_ >
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2.3,

2.4,

2.5,

2.5,

2.7.

2.8.

2.9.

\ 2.10.
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Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Regislro federal de contribuyentes: AAAJ 690107 PM4.

Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-0083-2009.

CQue tiene como domicilio fiscal el ubicado en Bolivar Sierra ndmero 1203, colonia Alvaro
Obregén, codigo postal 36530, Irapuato, Guanajuato.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanlo del Gobierno Estatal y del
Municipio, para conlratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
pliblica, mismas gue seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al conlenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar vy
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Ciue manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidenlales de la region donde se
realizara la accion y demas faclores que intervienen en su gjecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para juslificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-5TPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabgj
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de segu rida
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcla ejecucion de los trabajos materia
de este conlrato,

3. DE AMBAS PARTES:

al.

3.2

3.3,

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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Que se reconocen muluamente la personalidad con la que comparecen a la celebracian
del presenle contrato.
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COMNIRATO DES

Que para lodo o que no eslé expresamente paclado en esle conlrato, de conformidad (}/,

con el Ultimo péarrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Maleria.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridi
sin que exista vicio en su consentimiento que afefyt

or su hbre voluntad y buena fe
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se abliga a
realizar para ella hasta su tolal terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: AFORO Y VIDEO DEL POZ0O NO. 61, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccian vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se lienen por reproducidas como
parte integrante de este conltrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa calendarizado
de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demés anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn cilada en la clausula anterior es la
cantidad de $198,251.53 (Ciento noventa y ocho mil doscienlos cincuenta y uno pesos 53/100
MND, IV A incluido,

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 08 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 07 de julio de 2017 y a
terminarlos el 14 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parle, alendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA de! olorgamiento de la garantia de cumplimients con
fundamento en el Ariculo B0 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra plblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
Iegal que sean responsabilidad de JAPAMI para la reahzacmn de !05 trabajus La onnsmﬁn o ei

los lrabajos de conformidad con lo establecido en el arliculo BE de la Leg..r de Obra F’uhlu:;a ¥
Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrilo el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Trans ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPA cederd a diferir el plazo.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra pablica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismas que forman parte integrante de este conlrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra plblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicilar alguna adecuacion o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presenlard sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas perlinenles y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este conirato y por lo tanlo, obligatorias para las parles

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Piblicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la aclividad que estg
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efeclien en el silio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bithcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y eslar referidas al contrato
de que se frate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otfra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacidn, causa, solucion,
prevencién, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el gque se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. ElPlazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se lendran paor
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relative, a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implemefta
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8. Cada nola de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y par
el suparvisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones farmuladas con una
periodicidad no mayor de lreinla dias nalurales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompanada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, denlro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracién de las mismas, sefaldndose como fecha de
corle el dia ultimo de cada mes. Cuando las eslimaciones no sean presentadas en él termino
antes senalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la eslimacion

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles lendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, aulorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente eslimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las eslimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrdnica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcianado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las esltimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias nalurales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esla obligacian en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gaslos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prirroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el arliculo 98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Mi las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceplacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso,

i Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por esle, sin derecho a reclamacion

bty

MOVENA. Ajuste del costo. Cuando los cosltos que sirvieron de base para calcular los pracios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos cosltos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI &l

ajuste de los precios unitarios de la obra ain no gec proparcionando los elementos
\ﬁ juslificativos de su petician.
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Fara efecto de lo anterior, las parles pactan el gjuste de costos conforme al procedimiento
eslablecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la
Wisma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

El procedimiento de ajuste de costos, se sujelara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de coslos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a parlir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, canforme al programa de
gjecucion paclado en el contrato o, en caso de exislir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

I

Cuando el alraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
coslos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa ariginalmente pactado.

7-03
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3. La revision se realizara por un grupo de precios, que mulliplicados por sus correspondientes
canlidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del cantrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de lps publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacidn del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

SERMICIOS RELACIONADCS COM LA QRRA PLIBLY

Mo, JAPAMI/SROPS

CONTRATO DF

b A partir de la fecha de publicacidn del indice de incremento o del que se obtenga de |

investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dia

naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
lérmino y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcian de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir 1a resolucidn que proceda.

a excepcidn de los precios fuera de caldloge que se pagardn de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los coslos directos, conservando
constanle los porcentajes de costos indirectos y de ulilidad.

El costo de financiamiento eslard sujelo a las variacion la tasa de inlerés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta

$
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costes de mano de obra, los incrementos o decrementos serdn
calculades conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios
Minimos

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de la Ley de obra pablica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

L

DECIMA PRIMERA Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliqguen maodificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la hitdcora, por pare del
supervisor de obra; procedera la modificacion del conlrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracidn de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efeclo
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacidon del plazo de ejecucidn.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicilud por escrito de prérroga en la que
se demueslren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los lrabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse denlro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bilacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIONADOS TON LA DBRA PUBLICA
Mo JAPAMI/SROPFYPVA 201} 03

En esle caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la soliciiud denlro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de Ia Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajualo y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respeclivos. Ademas, debera

elaborarse un prefiniquito del avance de la obra

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el liempo de ejecucian y se le aplicaran las sanciones

correspondiantes al atraso de la obra, sin perjuicig de JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato 7 jl
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 8/17
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Gerardo Juarez Padilla, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las alribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75
fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajualo; para supervisar, conlrolar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, lrabajos y demas obligaciones conlraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceplos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos

relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra piblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista; Ingeniero Eleazar Rivera
Pimentel, especializado y que funge como representante del mismo ante la conlratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su perenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado cen el sector de la construccién

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de conslruccion, catdlogo de conceplos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de conslruccion, bilacora, convenios y demas

documentos inherentes, gue se generen con molivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas

RVICHZS RELACICNADOS CON LA OBAA PURLICA

£
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y a JAPAMI, con mativo de los servicios o trabajos materia de esle conlralo, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las instrucciones que po
escrito le diere JAPAMI o cualguier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore

viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecologica y del medio ambiente que
rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y

trabajos conlratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, ¥ a que la realizacion de todas y cada

conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo @/

de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder lolal o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de esle contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y lrabajos ejeculades que amparan este contrato,

igualmente no podra subcontratar paries de la obra, aprobacién expresa y por escrito

de JAPAMIL N a\
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De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil mercantii y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus lrabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podréd considerarsele a JAPAMI patrén
sustiluto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de este.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras
parsonas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente conlrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Compelente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualguier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
tecnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier olro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el

Y representante autorizado de JAPAMI,

' B).- Propiedad de la Informacion.
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y par
escrito de JAPAMI.
EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aguellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, . dafios, procesos, impueslos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas Judicials que surjan o se relagionen con
cualquier violacidn a la confidencialidad pactada.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 10717 ﬁ f
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La obligacion de confidencialidad aqui eslablecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
algin motive que no constituya un acto de omision de cualquiera de las partes, ni sus
acciomistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o lerceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en lodo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas juslificadas o por razones de interes
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

A

L. For falta de suficiencia presupueslal, provocada por causas imprevisibles, y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado,

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan nolificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas impulables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los Irabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

No: JaRaMISSRORSEYPYAS2017-03

En cuanlo al lramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con molivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

CONTRATD DE SERVICHIS RELACIONADCOS COM LA ORRA PLREDI

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata, -

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Ariculo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacidn de los trabajos

ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditario, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara gque los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacian de los trabajos, la contratante encu eficiencias en la terminacion
\k de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA %u acion, a efecto de que éslas se ,
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 1117 2’
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corrijan conforme a las condiciones senaladas en el contrato. En este caso. JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

IL.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamenlo de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los Irabajos, el contratista debera presentar su Oltima estimacian y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aguella se praclicd o de |a
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquilo, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarlo parrafo del arliculo 161 del Reglamento de la Ley. la omision de la
presantacion del proyecto de finiguito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del

ICA
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=
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mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el conlrato y las z E
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI ;]‘ §
aplicara a tilulo de retencion el imporle de la estimacién correspondiente, sin respansabilidad az
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para E4
formular el proyecio de finiquilo y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que 2 g
la Ulima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto ==
contratado y que a la presenlacion de esta para su revisidn debera estar acompanada por el § é
finiguito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, |a falta de cualquiera de estos =5
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito. = =

a
lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo g
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del E
finiquito. JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero. 8

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de |a recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parle
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

\
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objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracidn dentro del plazo sefalado en este contrato,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de sy e Ty una vez notificado el resullado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra
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que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna geslion, se dara por
aceptado. Hasla este momento se dard por terminado el conlrato, y de enconlrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que estd incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el cantrato.

i

&l

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los imporles resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias hébiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitara a la Secretaria de Obra Plblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Gnico de conlralislas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que eslablezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta adminisirativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de entrega-recepcion.

FRWICHIS RELACIOMNADCS CON LA CQBRA PL
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Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efeclo o estipulado en los Articulos
75 Fraccion |V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta adminisirativa, elaborada denlro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiguito de los lrabajos o bien, de que el mismo
haya tenido por aceptado.

ONTRATO DE 5

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrilo el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se abliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
oculios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términes sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facullad de verificar si los
trabajos objeto de este conlrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para |la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
gjecucian de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consislente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencién tendra el cardcter de definitiva, lo anterior dg conformidad con lo establecido

\& en los articulos 118 de la Ley de Obra Pablica y Seryjci cionados con la Misma para el '&

Estado y los Municipios de Guanajuato. y 102 de su mento. El alraso se calgulara como
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resultado de dividir el desfasamiento (% AR- 5% AP) enlre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte,

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP} X 100
Y AP AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el conlrato, se aplicara una pena convencional consistente en una canlidad igual al
§ al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
imporle de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa
considerando el ajuste de coslos y multiplicada por el nimero de dias lranscurridos hasta el
momenio en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacidn sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato

EL. CONTRATISTA debera presentar toda la documentacidn de los conceplos extraordinarios
para su revision y aulorizacidn al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los Irabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion.
se aplicara el 10% (diez por ciento} adicional por cada mes de relraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa

Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas, no se lomaran en cuenta las
demoras molivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional senalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momanto rescindir
administralivamenle este conlralo por causa de interés general o por contravencién a la
legistacidn de la maleria; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

W elo
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4 Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.
Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra ”\
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre l'\—/
otras:
1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él,_ng inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturaleg sk es a la fecha convenida sin
\ causa justificada. _ }
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2} Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los lrabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en &l
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo juslificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

a) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo olorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falla de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

&

5} Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

FOMADOS COM LA CHRA PLIRY A

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

105 RELAC

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata parles de los lrabajos objeto del presenle
contrato, sin conlar con la autorizacidn escrito de JAPAMI

Mo, JAPARMISROPEYPYWAS2D17-03

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI

CONTRATO DE SERVIC

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y Irabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

11} Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno e
relacian con el presente contralo.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administraliva del contrato por causa imputable a EL

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de @
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exisla declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el cunlratu o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobsery g [ Ley de Obra Publica y Servicios

necia
relacionados con la misma para el Estado y los de Guanajuam’yplyarte de EL

15/17 ¢

b ‘Efﬁ&ﬂ!

...-u

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Alod Juzan.Jozé Terres Landa Mo, 1720 Col. independencia




\IRAPUATO W eto

"\.lr J.l-"'f/

CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el conlrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competante para que obtenga la resolucidn correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar par  lerminado
anticipadamente el presente contrato por cualguiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la lemporalidad de la suspension de los trabajos,

by Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible |la vigencia del contrato, la continuacian, realizacion o
gjecucion de la obra;

¢} Por mutuo consentimienta;

d} Por caso fortuito o fuerza mayor

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el conirato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al ente pablico, finiquitando |a obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites. formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no este expresamente pactado en el mismo, las partes se somelen a las leyes de la materia y a
los fribunales de Irapuato, Glo., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

SERVICIOS RELACIONAIMY CON LA DBRA PUBLICA

No. JAPAMISHOREY PYAS2017-03

Las parles se hacen sabedoras que en los confratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dalo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

CONTRATO D

Leido que fue el presente contrato y enteradas las parles de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en |a ciudad de Irapuato, Gto,, a los 06 seis dias del mes de julio de 2017

POR EL CONTRATIST

J. SALVADOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 16717
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VIER ROSILES ALVAREZ
RECTOR GENERAL

EZ PADILLA
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