e

e gto

i eryulle o
T
i togos

s IRAPUATO

3 MJ-:_:-:]ov C‘LL‘.AM

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMISROP/EYPVAI2017-04

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la ofra, la empresa ARMEXING, S.A. de C.V,, representada por Rubén Ramirez Carranza,
en su caracter de Apoderado legal, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,
el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el

dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurande su integracion al Organisma;
llevar a cabo la construccién, operacion, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin. 1
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1.3.  Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién
contenida en la fraccién XL del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua

™
Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, 'L_,I.
Guanajuato. '

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo ,
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XX y XLI, 43 fraccion Vill y / L
/ X! del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy J
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9,

1.10.

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciade Fernande Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2018, en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 2? Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 péarrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicté mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios de JAPAMI de

Remanente 2015, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Estudios y proyectos varios de
agua potable (2017).

2. DE EL CONTRATISTA.

e todos
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2.1, Que la empresa denominada ARMEXING, S.A. de C.V., esta constituida bajo la escritura
publica nimero 64,567 de fecha 19 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del Notario
Publico numero 47, Lic. Alfredo Miguel Moran Moguel, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Puablico de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil nimero 490600-1 de
j,/;‘f/" fecha 01 de abril de 2013.
_ vf»"@
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2.5.

2.6.

.

2.8.

29,

2.10.

i ngav :‘:"Lu.::isﬂtj\ .

AT orliG

!

Que su Apoderado legal, acredita su personalidad mediante el instrumento legal
sefialado en el punto anterior; mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que 2
la fecha no le ha sido revocado, ni limitado

Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: ARM 130219QH1.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-3004-2015.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Privada el Bordo ndmero 13, Villa Lazaro
Cardenas, cédigo postal 14370, Tlalpan, D.F., con apertura de establecimiento en
Calzada de los Arcos nimero 535 altos, Rincon de los Arcos, Irapuato, Guanajuato, C.p.
36633

Que conoce las bases v normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justifi
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad

3. DE AMBAS PARTES:

e todoa
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e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos mater)
de este contrato. ’K
|

i
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3.1. Cue se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen 2 la celebracidn
del presente contrato. {
3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
‘p' con el Ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
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con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién
Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin gue exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE:
DISTRITO I, DISTRITO Ill, PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO, CARCAMO 18 CARCAMO 32,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se fienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catilogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucidn de los trabajos, especificaciones, términos de
referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la

cantidad de $19,985.12 (Diecinueve mil novecientos ochenta ¥ cinco pesos 12/100 M.N.), LV.A.
incluido.
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TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 30 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 08 de agosto de 2017 y a
terminarlos el 06 de septiembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de

los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado B
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del

contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con

la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. '

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a

poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los

servicios relacionados con la obra pablica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo

los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y

-3 legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
-’?'f incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de

/7 Al
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los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Qbra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a los términos de
referencia para hacer méas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito v
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Pdblicas, asi como los esquemas o

bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.
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La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al con
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA ¥
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,

N\
.\-/
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi % '

como la referencia, en su ¢aso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas—el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

4 Iy
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6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran par
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de sequridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA ¥ por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA 2 la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de
pago

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar ¥ en
su caso, autorizar la estimacién,

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimaciéon correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran Yy se consideraran en la siguiente estimacién.
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Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberén pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en gue las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de crédito o
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios A
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aungue hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin |a reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
g ulterior de la estimacién de que se trate.
4
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NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliguen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a2 JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticién,

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del

acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

Ho. JAPAMISROP/EYPVAS2017-04

3. La revisidn se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentre
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos

y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la G_,/
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias

naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucidén que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
/ a excepcion de los precios fuera de cataloggQ f pagaran de conformldad con lo

il
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dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado v
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad,

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL

CONTRATISTA haya considerado en su propue

sta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a

mas tardar dentro de los treinta dias naturales si
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de
calculados conforme a lo establecido por los
Minimos.

guientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por

obra, los incrementos o decrementos seran
indicadores de la Comisién Nacional de Salarios

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de Ia Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto

del contrato.- EL CONTRATISTA no podra

ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el confrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del

supervisor de obra; procedera la modificacién

del contrato en cuanto a las condiciones de

volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberd observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas: mediante la celebracién de convenios en
los que se pactarén las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo

previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra

Publica y Servicios Relacionados con la misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podré
gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara la

anotaciones en la bitacora, ademas de Ia
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del
trabajos resolvera sobre la procedencia de la
naturales siguientes a la fecha de su recepcién,

de Obra Publica y Servicios relacionados con

exposicion de la justificaciéon y debidament%
area técnica encargada de la ejecucion de los

la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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solicitud dentro de un plazo de treinta dias
determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley

-3 considerarse que previamente a que se agote
% elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara gque EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin peruicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
Saneamiento para e Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances vy aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado vy los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Victor Omar
Jiménez Castillo, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los téminos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
gjecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA FUBLICA
No. JAPAMISROP/EYPVAS20LT-04

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catilogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. [EL CONTRATIST
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore ©
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via pablica, proteccién ecoldgica vy del medio ambiente que
rijan en el Ambito federal, estatal y municipal, aplicables en |a realizacion y ejecucion de la obra y
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto /
de este contrato. cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de

conformidad con 2! anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partez de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos v la

- gonservacion de us trabajos hasta el momentodesue definitiva a JAPAMI seran a cargo
A~ deEL CONTRAT'STA.
JUNTA DE AGUA POTAELE, DREMNAJE, ALCANTARILLADO 9!1?%/ vgﬁf/
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EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,

iguaimente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Glitimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantl y en materia de trabajo y de sequridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demés personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualguier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

Tocda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simboglo

distintivo, 2 menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmaga el
representante autorizado de JAPAMIL.

B).- Propiedad de la Informacidn.

trabajos contratados por JAPAMI, seré considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los %

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
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lo que no podra usarla o reproducida total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demangdas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pdblico por
algin motive que no constituya un acto de omision de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualguier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre ofras, por las
siguientes causas justificadas:

I; Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il For caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI vy EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON L OBRA PUBLICA

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciad
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez

transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la @
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 180, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos

que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
% ocurra, anexando los documentos necesarios para 8 o, debiendo incluir 12 relacion de
/1
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estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién
correspondiente.

IL.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada |a verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catilogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacién presentada representar2 un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentaciéon de esta para su revision debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de |z estimacién final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No, JAPAMISSROPSEYPVAS2017-04

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo

161 del Reglamento de la Ley, presentada la (itima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborar4 el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibido ﬁ,
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no ade proveedores de materiales
//g, objeto de este contrato.
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificade el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetaré a lo dispuesto por &l Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total. JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederad a la ejecucidn de la o las garantias
respectivas y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el
Estado vy los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; seré aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

CONTRATO BE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA pUBLICA
Mo, JAPARI/SROPJEYPVASI0LT-04

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL \ooof
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados

en el presente contrato asicomoen laleyy reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados. ?

5 un atraso igual al 15% en la

_ Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se de
%/ insumos, JAPAMI aplicara a titulo

ejecucion de los trabajos, de suministro © de utilizacién 4

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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de retencion econdémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, Ia penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
YAP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicar4 una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente gjecutada y el
importe de la que se debi6 realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto: al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencicnado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir (\/

administrativamente este contrato por causa de interés general o por confravencién a la
legislacién de la materia: asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista,

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquj , hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

/
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualguiera de las siguientes causas, entre

otras:

1)

2)

3)

4)

5)

&)

7)

8)

9)

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del

contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se

niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos

asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

5i EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccidén y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPANMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en

relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

~ El procedimiento de rescision administrativa del co por causa imputable a EL
4’ CONTRATISTA a sequir, sera el establecido por e 93 de la Ley de Obra Publica y

Blvd, Juan José Torres Landa No, 1720 Col. Independencia
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Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindide administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA vy agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debers acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista

causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucién de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando la obra 2 EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato ¥ en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualguier
vicio del consentimiento que pudiera invalidario.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman

en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 08 ocho dias del mes de ago de
2017.

POR EL CONTRATISTA

5 RUB MIREZ CARRANZA
.v.ff/ APODERADO LEGAL
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 16/17 2/ . & ﬂu/:cj
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO f =
oivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Cal. Independencia _APANMI

R . ; T i pevioena
lel. 07 (4B2) 606 9100 lrgpuato, Gto. México V i

CONTRATO DE SERAVICIOS RELACIONADOS CON LA QBRS PUBLICA
No. IAPAMI/SROP/EYPVAS2017-04



_AIRAPUATO e

1 ngaf CUNAAA -
|

J. SALVADOR ‘t 3
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

-

-

e .
AIMES CEBALLOS HUMEERT IER ROSILES ALVAREZ
o] ECTOR GENERAL

FELIPE DE JESL

NOEMI VALDEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GBRA PUBLECA

3
%
77
=
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 17/17 £
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO e APAMI
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia w o, iy e

Tel. 01 {462) 606 9100 Irapuato, Glo. México ;

(

Ho. JAPARIFSROPJEYPVAS2017-04






