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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMIISROP/EYPVA/2017-09

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caraclar de Presidente del Consejo Direclivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la olra, Radl Gerardo Zavala Sanchez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI,

1.4, Ser un organismo pablico descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccion del
o agua, para el suministro de esle semvicio pdblico a la poblacidn; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las cobras y sistemas de agua polable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacidn, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abaslecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abaslecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales, prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los :
sistemas de drenaje y alcantarillado, coadyuvar con la Direccidn General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin, Q/
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13, Clue mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2018,
ei Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién
contenida en la fraccion XLI del arliculo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Fotable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.4, Que J. Salvador Pérez Godinez, presidentz del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla ar: las térininos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 25 fraccion 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y

[ Xl del Reglamento de los Sewvicios de Ag kable, Drenaje, Alcantarillado y

F i}___-
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1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimerg 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de esle acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de energ
de 2016, pasada ante la Fe del Motario Piablico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandalo que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo prolesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2018, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 20186.

CQue se han invesligado los anlecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrdndolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contralo se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccidn lll, 40 parrafo primero, fraccion |, 69

1.9.

1.10.

relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016,

De conformidad con el acuerdo tomade por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas NUmero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicéd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2015, bajo la Parlida Presupuestal 6141 rubro Estudios y proyectos varios d
agua potable (2016).

2. DE EL CONTRATISTA.

21.  Que es una persona fisica, y que liene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo,
2.2,  Que tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y
economicas para contraer las obligaciones contenid el presente instrumento, para
& la ejecucion de los servicios objeto de este contiat
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2.3,

2.4,

2.5,

2.6,

2.7,

2.8,

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estédn vigentes:

Registro federal de contribuyentes: ZASR5710175N8.

Registro en el Padrén Unico de Conlratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/IPUC-1277-2012.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en avenida de las Américas nimero 455-1,
fraccionamiento La Hacienda, codigo postal 36650.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contralo.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supueslos que preve el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

Qlue conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencidn e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el "expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos faclores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

hed
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2.9,

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elemenlos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus lrabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente conlrato.
, | 0\
3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad -
con el ltimo pérrafo del arliculo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién .
Federal de la Materia.
3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
\\5 . ﬁ =
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de

conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su tolal terminacion, los servicios relacionados con la obra piblica
consistente  en. DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL TANQUE ELEVADO DEL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ARANDAS, siguiendo los lineamientos técnicos marcados
por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccidn vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parle
integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de conceplos, programa calendarizado de
gjecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la cldusula anterior es la
canlidad de $69,429.00 (Sesenla y nueve mil cualrocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.),
VAL incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este confralo es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 23 de octubre de 2017 y a
terminarlos el 21 de diciembre de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por

———terminado-anticipadamente—asi-comoe-suspender-provisional-o-definitivamente ta-ejecucidnde
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticlpo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo ¥y JAPAMI, por su parle, alendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccidn | de |a Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicidn de EL CONTRATISTA previamenle a la fecha paclada para el inicio de los
servicios relacionados con la abra plblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de esle contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para |a realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo eslablecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efeclo, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAR cederé a diferir el plazo.

|
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de Irabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrilo y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este conlrato y por lo tanto, obligatorias para las parles,

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Plblicas, asi como los esquemas o
bosquejos que s2 le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Biticora de obra. Ambas parles aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de esle conlrato, formara parle integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitdcora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimao los siguientes requisitos:

\

de que se lrate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
ofra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asl las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: nlimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, ¥ en forma adicional ubicacidn, causa, solucian,
prevencidn, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podrd consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con la
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las rotas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La aulorizacidn y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el conlrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

% 7

1.—Las-hojas-originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estarreferidas-al contralo———
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8. Cada nota de bilacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI,

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente conlrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefaldndose como fecha de
corte el dia Oltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presenladas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autarizar la estimacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a parlir del plazo sefialado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, aulorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las
discrepancias pendientes se resclveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma,

'BRA& PUBLICA

O

LACIINADCR CON LA

Las eslimaciones por trabajos ejeculados debieran pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias nalurales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tralare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo,

Mi las eslimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacidn plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacidn de EL
CONTRATISTA, se considerarén definilivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate,

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrilo a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no\ejestfada, proporcionando los elementos
& juslificativos de su peticion.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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Para efecto de lo anterior, las pares pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el arliculo 103 y 104 de |a Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de |a revision y ajuste de coslos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y aperfura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa,

2. Se calcularan a parlir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
gjecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respeclo al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente paciado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, serén calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de

Meéxico. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
denlro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes pulblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, ulilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
deberd aplicar la contratante.

CONTRATO DE SERVICHYS RELACIONADOS CON LA QORRA PURLICA
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A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
invesligacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos. C\

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de |a solicitud de ajuste d
costos, debera emilir la resolucidon que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catilogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los coslos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones la tasa de interés que EL

CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

i
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El ajuste de coslos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL. CONTRATISTA, a
mas tardar denlro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccidn respectivo;

6. En relacion con los costes de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisidn Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conformea a o
sefialado en el articulo 99 de |a Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

=)

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar lrabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacibn asenlada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra, procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

1IOMADOS CON LA ORBRA PLIEL

LAC

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el confrato, por razones fundadas y explicilas; mediante la celebracion de convenios en
losque-se-pactaran-las-modificaciones de esa-condicidn-y-paratal efecto- deberd observarse 1o
previsto por el Arliculo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
geslionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicilud que
debera presentarse denltro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicibn de la justificacién y debidamente
documentada.

RMILIDS RE
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En este caso, JAPAMI a través del litular del area técnica encargada de la ejecucion de los {}/
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias

naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio

debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley

de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la rmisma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera

considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera

elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rascisién administrativa del contrato. %
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Salvador Aguirre Rangel, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Diseiio de
conformidad con las atribuciones que le olorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75
fraccion |Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajualo; para supervisar, conlrolar, vigilar y
revisar en fodo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceplos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presenlados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones perlinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bithcora de los avances y aspeclos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajualo y su Reglamento,

.'.\.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto
Cortés Zahiga, especializado y que funge como representante del mismo ante la contralante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion,

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceplos o aclividades de obra, programas de

Mo, JAPAMISROP/EYPYAS 201 T-00

gjecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con molivo de la ejecucidn de los frabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que por

escrito le diere JAPAMI o cualquier representante aulorizado por ésta, o bien, porque ignore u%

CONTRATD DE SERVICIHYS RELACHINADCS COM LA DHRRA PORLE

viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en maleria de
consiruccion, seguridad y uso de la via piblica, proteccidn ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucidn de la obra y
trabajos contratados.

&
EL CONTRATISTA se obliga a que los malteriales y el equipo que utilice en los Irabajos objeto [-E'
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de lodas y cada
una de las parles de dichos lrabajos se efeclien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasla el momento de su enlrega definitiva a JAPAMI serédn a cargo

de EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,

igualmente no podrd subcontratar partes de la obra, simpre robacién expresa y por escrito
de JAPAMI.
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De conformidad con el ullimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente cantrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle,

EL CONTRATISTA serad responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a lerceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion,

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera

___abstenerse de divulgar dicha informacidén por cualquier medio como lo son, las publicaciones,— & 2

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

Toda la informacidon que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propoésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier ofro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacidn.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMIL.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y

gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judicitles que surjan o se refacionen con
x cualquier violacidn a la confidencialidad pactada. ‘:g )
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La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respeclo de aquella informacion o
documentacion que por su naturaleza se encuenire o hubiere estado en el dominio publico por
algin motivo que no constituya un aclo de omisién de cualquiera de las parles, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas juslificadas o por razones de intarés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre olras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I, Par caso fortuito o fuerza mayor debidamente acredilado,

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrilo a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinle dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas impulables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los lrabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

\
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con molivo de la suspensién, se sujelaran a las disposiciones de los arliculos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la maleria.

E! presente contralo podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una ve
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, nofificandose
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Pablica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los lrabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esla
circunstancia en la Bitdcora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acredilarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y crédilos a faver o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes,

encuanira deficiencias en la terminacion

acion, a efecto de que éstas se
7

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratant
de los mismos, deberé solicitar a EL CONTRATISTA

COMNTRATO DFSERVICIDS AELACIONADOS CON LA DBRA PORLICA
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corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
olorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias hébiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicd o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyeclo de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
pragrama de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiguito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, molivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contralo y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esla obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el imporle de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites adminislrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacion presentada representard un porcenlaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompanada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos

M2 RELACIONADODS CON LA DBRA PUBLICA

C

—decumentos-impedird-elpago de la estimacidn-finalo-de finiquito—

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacidn y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los lrabajos, las parles deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resullen para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parle
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el conlrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA |a fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no exislir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo senalado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de, su emisipn; y una vez nolificado el resultado
de dicho finiguito a EL CONTRATISTA, éste tendri o de j:ijz dias habilgs para alegar lo
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que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado, Hasta este momento se dard por terminado el contralo, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerard que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su nolificacion, los mismos se
considerardn créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicilard a la Secretaria de Obra Plblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajualo, la suspensién de su registro en el padrén lnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley, sera aplicable en lo conducente.
lo dispuesto en el arliculo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acla
de entrega-recepcion.

N JAPAMISSROPEYPYAS2017-09

VI.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulla aplicable para €l efecto lo estipulado en los Articulos

75 Fracoion 1V, 109,110,111 y 113 de ta Ley de Obra Piblica y servicios relacionados conta—
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes

a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

CONTRATO JF SERVICIOS RELACIONADDS COM LA DEHA PURLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acla respecliva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
an el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables. %

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejeculando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a tilulo
de retencidn econdmica a la estimacion que se encuenire de 2 al millar en proceso en la fecha
gue se determine el alraso, la penalizacion consistente en la retencidn de la diferencia de dichos
impartes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido

en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
x Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de sk R pento. El alraso se calcglara como
{': o
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resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enlre el avance programado (% AP) 3 la
fecha del core,

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
% AP %hAP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contralo, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del imporle de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debi6 realizarse hasta la fecha de terminacion seialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto
méximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al deparlamento de coslos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al lrabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de conlinuar con el incumplimiento mencionado con antelacién,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

@ W el
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Para determinar la aplicacion de las sanciones asiipuladas._ no s lomaran en cuenta las
demoras molivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este conifrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emilida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautaria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre

otras:

1} Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias natlrales siguientes a la fecha convenida sin

causa justificada.
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3)

4)

5)

&)

7)
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Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

S5i EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo eslipulado en el
presente contralo y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucidn de los lrabajos
asignados o sin motivo justificado no acala las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los lrabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
conslruccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

5i EL CONTRATISTA subcontrata parles de los frabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrilo de JAPAML.

Lo

\

8)

9)

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la aulorizacion por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra,

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en

relacién con el presente confrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

cantrato v las leyes federales y estatales aplicables.

Ei procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los arliculos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presenle contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contralo, o incumplimiento a sus términos,

estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancja de |
relacionados con la misma para el Estado y los Munkipi

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO P}"A
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que oblenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por  lerminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las conslancias gue obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
gjecucion de la obra;

¢} Par mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramiles, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Poblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato,

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que

3

? PRESIDENTE DEL CONE
JUNTA DE AGUA POTABLE,"DRENAJE, ALCANTARILLADO

¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

no-esté-expresamente-pactado en el mismo, las partes se somelen a las leyes-de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y fuluros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los conlratos |a voluntad de las parles es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualguier

vicio del consentimiento que pudiera invalidarle.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 20 veinte dias del mes de octubre de

2017.
POR EL CONTRATISTA

™

RAUL GERARDO ZAVALA SANCHEZ

Bled Juan José Torees Landa Moo 1720 Col. Indepardencia
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TESTIGOS

FELIPE DEJESL ALLOS HUMBERT
2 T

|ER ROSILES ALVAREZ

CTOR GENERAL
P
ESTEBAN JESU NDA GALLARDO SALVADOR AGUIRRE RANGEL
GERENTE DEAN IERIA Y DISEND SUPERVISOR DEL SERVICIO

\
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