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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/IRAMO33/2017-09

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Glo., representada en este acto por Humberto Javier Rosiles Alvarez,
en su caracter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la
otra, Adrian Avila Reyes, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual
someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

[

1. DE JAPAMI, 2
<L

1.1, Ser un organismo plblico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con g
personalidad juridica y paltrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del <
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el i

dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccion y conduceion del
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agua, para el suminislro de este servicio piblico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
adminisirar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado: coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin,

ONTRATO DES

1.3, Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Direclivo delega a favor del Director General, la atribucién contenida en la
fraccion XVII del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajualo., para que sea
ejercida en ausencia del Presidente del Consejo Directivo.

1.4.  Que el Director General acude a la celebracién de este aclo, de conformidad con las
facultades establecidas en la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por
acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado
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de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a
la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,

1.5. Que se han invesligado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad,

1.6. Que liene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.7. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién I, 72 y demds aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
arliculos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016.

18. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la

presente obra se adjudico mediante ta modalidad de-Adjudicacion Directa:

1.9. Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos del programa Ramo General 33
ejercicio fiscal 2017, bajo la Parlida Presupueslal 6141 rubro Banco de proyectos
ejeculivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el
convenio de colaboracion ¥ asignacion de recursos
JAPAMIIC12/BANCOPROYECTOS/30/2017.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1,  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar esle conlrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

292. Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales eslan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: AIRA 700323023

Registro en el Padrén Unico de Conlratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2B21-2014.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Villa Florida nimero 376, Quinta las Villas,
cadigo postal 36670, Irapuato, Glo.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8,

2.9,

2.10.

=
EA LA

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para coniratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato,

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuenlra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de Ja Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticarrupcién en contrataciones publicas
para el Eslado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacian
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, compromeliéndose a elaborar y
presentar el “expediente Gnico de clienta”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccidn, uso y manejo en los centros de trabajo,

por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarips para proveer de seguridad

e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1,

3.2.

3.3,

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo péarrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad ¥ buena fe
sin que exisla vicio en su consentimiento que afecle la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: ESTUDIO GEOFISICO - GEOHIDROLOGICO SAN AGUSTIN DE LOS
TORDOS, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio,
acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parle integrante de este contrato, al igual gue el
catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones,
términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $90,000.00 (Moventa mil pesos 00/100 M.N.), LVLA. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conlralo es por fiempo
determinado, por lo que tendré vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 16 de octubre de 2017 y a
terminarlos el 14 de diciembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anlicipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucidn de
los programas Y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

encuentre.

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento, EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parie, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con

CIOmMADCS CON LA OBRA PUBLICA
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fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferirén en igual plazo el programa original de ejecucidn de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Qbra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo |as
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra piblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer més funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondra a EL

APAMI
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CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, eslas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las parles.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Ohbras Plblicas, asi como los esquemas 0
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté
realizando,

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que |a bitacora de obra que se lavante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en Ia
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efeclien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberdn observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al cantrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA ¥
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4 Fleontenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcidn del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se conlesta.

Mo, JAPAMISROP/RAMO33/2017-09
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5. El horario en el que se podra consullar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parles que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relalivo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAML. -

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con |a
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
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antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el trémite de
pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, deberd revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, ¥
en su caso, aulorizar la eslimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a lravés de transferencia elecirénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.,

Las estimaciones por lrabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajualo, como si se tralare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni-las—estimacienes;—nitatiquidacién—aunque—hayan—sido pagadas, se conslderardn como
aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

SERVECIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PURLICA

No. JAPAMSROPIRAMDIZ/ 201 7-00

CONTRATO Df

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacidén de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y faclores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejeculada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticidn,

Para efeclo de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
eslablecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios ser4 la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacidn directa,
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2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el coslo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el conlrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el alraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al prograrna originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes piblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la conlratante,

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL. CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual

término-y-consecuencias asumira —JAPAMI, para aplicar fa reducclén de costos en el caso de
decremantos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los coslos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de ulilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL. CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo:

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Macional de Salarios
Minimos,
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DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra piblica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL. CONTRATISTA no podra
ejecular trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberd observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicidn y para lal efeclo debera observarse o
previsto por el Ardiculo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren lanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el fiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse denlro del plazo de ejecuciéon convenido, pero, previamente hara las
anolaciones en la bilacora, ademas de la exposicidn de la juslificacion y debidamente

)
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documentada.

En este caso, JAPAMI a través del litular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Eslado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respeclivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicilud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
confarmidad con las altribuciones que le otorga el ariculo 71 en relacién con el articulo 75
fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y deméas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las eslimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del

Alvd. Juan José Tarnes Landa Mo, 1720 Cal. Indepandancia — WA nuopa fueroro

APAMI

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBEA PUBLICA

No. LAPAMISROP/RAMO32/2017-02

4



g IRNPUATO iy eto

. LA A

e Pitel

proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspeclos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Adrian Avila
Reyes, especializado y que funge como representante del mismo ante la conlratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y preferentemente debe lener acredilacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyeclos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de conslruccion, bitAcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con molivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o frabajos materia de este conirato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes cldusulas conlfracluales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que

—tijamrenelambito federal, estatal y municipal,-aplicables en la realizacion y ejecucién de la obray
tfrabajos contratados.

Mo, JAPAMYSAOPRAMO23/2017-00

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones l&cnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

TRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA QBRA PLIBLICA

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contralo y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y lrabajos ejecutados que amparan este conlralo,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrilo
de JAPAMI.

De conformidad con el Gllimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de lrabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto de! presente conltrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como lampoco con los proveedores de éste.
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EL CONTRATISTA serd responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
Irabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autaridad Competente,

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos;

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualguier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
ofras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacian
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Conlralo, serd propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deberd usarse dicha informacion para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones

o de cualquier olra indale el nombre de JAPAMI, su 1ogotipc o cualquier ofro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAML.

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Ma. JARAMISROPRANMOI3/2017.09

B).- Propiedad de la Informacidn.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resullado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI,

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, coslos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui eslablecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pdblico por
algin molivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o lerceros que contraten,

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrda suspender
temporalmente, en todo o en parle, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualguier momento, por causas justificadas o por razones de interés
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general, sin que ello impligue su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberdn notificar por escrito a la parle correspondiente la
suspensidn lemporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias nalurales, por parle de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la maleria.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, nolificandose la
reanudacién en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito. ———— -

No. JARAMI/SROP/RAMOIZ 2017-09

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Arliculo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Qbra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

OMTRATO DE SER fICI0S RELACICNADDS CON LA OBRA PUBLICA

Si durante la verificacion de los frabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérrega por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
carrespondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su dllima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de |a
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

== A <N
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El proyeclo de finiquito, se elaborard al alcapzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucidn estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacidn del proyeclo de finiquito o la inasistencia del contralista a la conciliacién y firma del
mismo, molivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacidon, JAPAMI
aplicara a fitulo de retencidn el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Ulima eslimacidn presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monlo
contratado y que a la presentacién de esta para su revision debera eslar acompafada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de eslos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

ll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo eslipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacién y previamente a la firma del
finiquilo, JAPAMI elaborara el acla de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Adiculo 106 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
hébiles posteriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor ¥ en contra que resulten para cada una de ellas,

105 RELACIONADOS CON LA DBRA FLIBLICA

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacitn a cargo del contratista del respective cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrilo a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Mo IARAMISSROPBAMOAZ/2017 .09

CONTRATD DE SERVI

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato,

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracidn dentro del plazo sefalado en este contrato,

. JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias nalurales conlados a parlir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, ésle tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
gue a su derecho corresponda, y si transcurrido esle plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucidn de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujelara a lo dispuesto por el Adiculo
108 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicidn de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
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en su caso, levantar el acla administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas parles en el contrato,

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias hébiles, contados a parlir del siguiente a su nofificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la efecucion de la o las garantias
respectivas y solicitard a la Secretaria de Obra Pablica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispueslo en el arliculo 78 de esa Ley. El acta administraliva que dé por exinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de entrega-recepcian,

VI.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Arliculos
75 Fraccion |V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento, La recepcion final de los frabajos se hara
conslar a través de acla administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acla respecliva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultes y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados

errelpresente-contrato-asi como enlaley yreglamenlos aplicables———

) DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Mo IAPAMISROPRAMOIZ 201700

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucidn de los trabajos asignados.

NTRA

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
gjecucion de los lrabajos, de suministro o de ulilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a litulo
de relencién econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacidn consislenle en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del alraso en el programa, hasta la revision, Por
lo que la retencidn tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corle.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP} X 100
Y AP %AP

Asl mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los frabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y mulliplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el

S
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momento en que |as obras queden concluidas y recibidas a salisfaccion de JAPAMI. El monto
méximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presenlar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al deparlamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias nalurales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presenlar las eslimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se lomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuilo o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el pérrafo anterior, JAPAMI podra
aptar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo,

LACIONADOS COMN LA OBRA PUBLICA

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
adminisirativamente esle contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por mcumpllmlenl{} de cualquuera de las obligaciones del

CI05 R

contratista:

CONTRATO DE SER
No. IAEARMISROPRAMOIZ/2017-09

Una vez emilida la determinacidn de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiguito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de |as siguientes causas, entre
ofras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa juslificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido deteclada como
defectuosa por JAPAMI,

3) SiEL CONTRATISTA no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo juslificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisar de
JAPAMI,

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucidn de los frabajos asignados por falta de materiales, frabajadores o equipo de
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conslruccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacidn
satisfactoria de los frabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
da Concursos Mercantiles.

7) S5i EL CONTRATISTA subconlrata partes de los trabajos objelo del presente
contralo, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contralo, sin
cantar con la autorizacidn por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
ralacion con el presente contrato.

12) En general, por el incurnplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualguiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parle de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efeclo. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competante para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los irabajos.

b} Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o
ejecucion de la obra;
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¢} Por muluo consentimiento,;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés pablico podra dar por terminado anlicipadamente el contralo,
demostrando que de conlinuar con las obligaciones pacladas se ocasionarfa un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los ramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Puoblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccidn, Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y fuluros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contralos la voluntad de las parles es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las parles de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de lrapuato, Glo., a los 11 once dias del mes de octubre de

2017.
POR EL )
ADRJAN’AVILA REYES
HUMBERTO J ROSILES ALVAREZ
DIRFCTOR GENERAL
TESTIGOS

FELIPEDE- S CEBALLOS ESTEBAN JESUSBANDA GALLARDO
TESORE GERENTE DZ INGANIERIA Y DISENO

JUAN MIGUEL ROA BARRIOS .
SUPERVISOR DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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