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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-10

Contrato de servicios relacionados con la obra piblica, a precios unilarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Humberto Javier Rosiles Alvarez,
en su caracter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la
otra, Adrian Avila Reyes, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual
someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI,

1.1.  Ser un organismo piblico descenlralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y paltrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, exlraccion, desinfeccién y conduccién del
agua, para el suministro de esle servicio publico a la poblacion; estudiar, planear,
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proyectar, aproba r—construir,—conservar,—mantener, —ampliar—rehabilitar—repar n g
adminisirar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abaslecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrolio
Sacial en la planeacion, ejecucion y operacidn de los servicios en la zona rural y suscribir

los convenios necesarios para tal fin. W

NTRATO O

Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Director General, la alribucion contenida en la
fraccion XVII del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Aleantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato., para que sea

W\ 1.3,
gjercida en ausencia del Presidente del Consejo Directivo,
1.4.

Que el Director General acude a la celebracién de este acto, de conformidad con las
facultades establecidas en la Escritura Pdblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Publico Mo. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este parlido judicial de Irapuato, Glo,, facultades publicadas por
acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado
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de Guanajuato nimero 27, Tercera Parle de fecha 16 de febrero de 2016, mandalo que a
la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen ¥ responsabilidad.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacidn J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.7. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa

de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, B fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo =
primero, 38 fraccidn |, 39 parrafo cuarto fraccidn I, 40 parrafo primero, fraccion |1, 69 2
parrafo primero, fraccion |, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Plblica y Servicios %
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los 'g;
articulos 31 y 92 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de < A
contratacion de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de EE
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gabierno & f’ﬁ
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016, = g
53
1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios g2
Relacionados con las mismas Nomero 132012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la f-f:
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa. =2 ;?f
PR
1.9.— Los trabajos objeto det mismo se realizard con recursos del programa Ramo General 33— 7 5
gjercicio fiscal 2017, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyectos e
ejeculivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el =
convenio de colaboracién Vi asignacion de recursos z

JAPAMIIC12/BANCOPROYECTOS/30/2017.

2. DEEL CONTRATISTA.

2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2.  Que liene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones lécnicas vy
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

2.3, Que cuenta con los siguientes regisiros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de conlribuyentes: AIRA 700323U23. 4
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios "GTO-
SOP/IPUC-2821-2014.

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Villa Florida ndmero 376, Quinta las Villas,
codigo postal 36670, Irapuato, Gto.
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2.5.

2.6,

2.7,

2.8.

2.9:

2.10.

=N .,

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente conlralo.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajualo.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente nico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su gjecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del conltrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STFS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus lrabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos maleria

de este conlralo.

3. DE AMBAS PARTES:

a.1.

3.2

3.3

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el dltimo parrafo del arliculo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, se someten al Codigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecle la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de

conformidad con las siguientes:

\

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 3/16

¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIFIO DE IRAPUATO

fivd, Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia e

PAMI

o b TS

TRATO DE SERVICHOS RELACIONADOS CON LA DBRA PURLICA

7-10

CLAUSULAS ﬁ( }{

Mo, JAPAM I/SROP/RAMO33/20



= |.'-" .1--: LE

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra piblica
consistente en: ESTUDIO GEOFISICO - GEOHIDROLOGICO ROSARIO DE COVARRUBIAS,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando
las normas de construccion vigenles en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se fienen por reproducidas como parle integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de
conceplos, programa calendarizado de ejecucidn de los trabajos, especificaciones, términos de
referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es la
cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.MN.), I.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 16 de octubre de 2017 y a
terminarlos el 14 de diciembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato,

@ RAPUATO W ete
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QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucitn de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias héabiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra piblica o bien, BL~
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacidn o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI eslablecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
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CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Pablicas, asi como los esquemas ©
bosquejos que se le entreguen en algiin determinado caso de acuerdo a |a actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitdcora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del

Reglamenlo de la Ley.
La bitacora de obra, deberd contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y eslar referidas al conlrato
de que se lrate, '

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
olra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,

L
|

clasificacion. fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa solucion, — — =

prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seqguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra plblica objeto del presente conlrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisibn, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, denlro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefaldndose como fecha de
corte el dia tllimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino

o,
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antes sefialado, se incarporaran en la siguiente eslimacién para que JAPAMI inicie el tramite de
pago

La residencia de supervisitn denlro de los guince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, aulorizar la estimacidn,

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a parlir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la eslimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resclveran y se cansideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a fravés de transferencia eleclrdnica a la cuenta bancaria que por escrilo ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

i

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias nalurales, contados a parlir de la fecha en que las
hubtiere aulorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino eslipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

MNi las eslimaciones, ni la liguidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como

on plena de 1os trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

por los trabajos faltantes, mal gjecutados o por pagos en exceso.

For el simple transcurso del plazo establecido en esta cladusula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definilivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA QBRA PUBRLY
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NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y faclores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI &l
ajuste de los precios unitarios de la obra aldn no ejecutada, proporcionande los elementos i\/
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de coslos conforme al procedimiento

establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. /1 4

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del
aclo de presentacidn y aperlura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacidn directa.
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2. Se calcularan a parlir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respeclo a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
gjecucién paclado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contralista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
coslos exclusivamente para los lrabajos que debieran estar pendientes de ejecular conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara Por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
canlidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina ¥ publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL. CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de |a
invesligacién de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual

ATO W et

termino y consecuencias asumira —JAPAMI. para aplicar la reduccidn de costos en el caso de

\

.
ﬂ

decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
coslos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del conlrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de calalogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los coslos direclos, conservando
conslante los porcentajes de coslos indirectos y de ulilidad.

El coslo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejeculados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resueiva por
escrito el aumento o reduccion respectivo:

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional d Salarios
Minimos.
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DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pégos en exceso, se realizardn conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con |a Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos exlraordinarios, que impliquen modificacion al monto paclado en el cantrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la madificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para lal efecto
deberad observarse 10 previsto  por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para \al efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrilo de prorroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presenlarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anolaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacién y debidamente

documentada.

)
Yi

En este caso, JAPAMI a iravés del titular del érea técnica encargada de la ejecucion de los
\rabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elabararse un prefiniquito del avance de la obra,

Si la solicitud se presenta extemporaneamente 0 resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesla que para el presente contrato
designa al Ingeniera Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por € Gerente de Ingenieria y Diseiio de

fraccion 11l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado

Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo [as obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las eslimaciones de obra ejecutada, conceplos
fuera de catalogo y volumenes axcedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del

conformidad con las alribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el arﬁculoﬁ{;\
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proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspeclos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra piblica designa por
escrilo al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Adrian Avila
Reyes, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los lrabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegic de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de conslruccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con molivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porgue no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las inslrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
consiruecion, seguridad y uso de la via plblica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y

BVICHIS RELACIONADDS CON LAOBRA PUBLICA
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trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conlralo y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y lrabajos ejecutados que amparan este contralo,
igualmente no podra subconlratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI,

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente conlrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI palrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi

como tampoco con los proveedores de éste, ?/
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EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente conlrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los aclos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consenlimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

ICI05 RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
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distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

CONTRATO DE SER

B).- Propiedad de la Informacién,

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
frabajos contratados por JAPAMI, serd considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en conlra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos, impuestos y :
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con Q/
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacidn o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere eslado en el dominio puiblico por
algtin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados

o terceros que contraten. i

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos conlratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de inlerés
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general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; ¥
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del conlrato, la que se resolver4 una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parle de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los frabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gaslos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levanlar el acta circunstanciada
con molivo de la suspension, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacién en forma inmediata,

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

|
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.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Arliculo 105 de la Ley de Obra Piblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 ¥
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes. (:\/

TRATO O

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacitn, a efeclo de que éslas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra '
olorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la

reparacion de las deficiencias, al término del cual se praclicard la verificacidn I
correspondiente. 1,:

IL.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
arliculo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el conlratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de |a fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.
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El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del arliculo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del conlratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivard la aplicacion de las penas convencionales eslablecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a tilulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administralivos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Gltima eslimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompanada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falla de cualquiera de eslos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acla de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las parles deberdn elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiguito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,

— describiendo-el conceplo-general-que-les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar pa

: de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus

’ obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

CONTRATO DE SEAVICIOS BELACIONADODS CON LA DBRA PUBLICA
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Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefalado en este contrato,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna geslion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encantrarse\EL Q/
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendg en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Pablica y servicios relacionados’con
la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajualo,

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Arliculo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
\

h

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 12/16 2’
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
APAMI

Blyd Juan José Tarres Landa No, 1720 Col, Independencia e i e




e Tt

#

en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garanlias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Pdblica del Poder Ejeculivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén tnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que eslablezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el ariculo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por exlinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de Ia Ley, podra estar inserta en el acla
de enlrega-recepcion.

V.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
conslar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los § (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acla respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sedalados

en el presente conlrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
lrabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL. CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL. CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el afraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencidn tendra el caracler de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP} entre el avance programado (% AF) a la
fecha del corle.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP Y%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el conlrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el imporle de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
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momento en que las obras queden concluidas y recibidas a salisfaccion de JAPAMI. El monto
méaximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de coslos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 {diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se lomaran en cuenia las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayer o por cualquier ofra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del conlrato o bien la rescisidon del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

!
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contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra da
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el
finiquito carrespondiente,

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre
otras: '

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2} Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta |os lrabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo olorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4} Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de

JUNTA DE AGUA FPOTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 14/16 ?{
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PURLICA
o, JIARARMI/SROPRAMOAZ 201T- 10

i



‘ iy elo

conslruccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar |a terminacion
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado,

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% ¥ sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato,

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9} Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia ¥ supervisién de los materiales y trabajos.

10} Si EL. CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccién de su gobiernp en
relacion con el presente contrato. =g = S

NADS CON LA RS PORLICA

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales ¥ estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa impulable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Puablica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169.;1?{]. 171,172 y 172 Bis de su Reglamento,

La determinacién de dar por rescindido adminislrativamente el presente contralo, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de |a Ley de Obra Publica ¥ Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA ¥y agolarse el procedimiento para tal efecto. En casc de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a |a autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. X :

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada, JAPAM| podrd dar por terminado x

ﬂ anticipadamente el presente conltrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suUspension de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o

ejecucion de la obra:
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¢} Por muluo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demoslrando que de continuar con las obligaciones pacladas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este conlrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las parles se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contralo no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente conlrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 11 once dias del mes de octubre de
2017.

POR EL CONJRATISTA

A A;J'ILA REYES

ER ROSILES ALVAREZ
TOR GENERAL

TESTIGOS

ESTEBAN JESU DA GALLARDO

ERIA Y DISENO

BALLOS

JESU
TESOR
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