ﬁfﬂj—*' Yy P /

—

&y Wy elo

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-11

Contrato de servicios relacionados con la obra plblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Humberto Javier Rosiles Alvarez,
en su caracter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la
ofra, Adrian Avila Reyes, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual
someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas,

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Plblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccién, desinfeccidn y conduccion del
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agua, para el suminisliro de este servicio plblico a la poblacién, estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcanlarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidn General de Desarrollo
Social en |a planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Director General, la atribucién contenida en la
fraccion XVII de! articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato./para que sea
ejercida en ausencia del Presidente del Consejo Directivo.

1.4. Que el Direclor General acude a la celebracion de este acto, de conformidad con las
facultades establecidas en la Escritura Publica Mo, 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Pblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer.
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto, facullades publicadas por
acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado
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1.5,

1.6.

1.7.

1.8.
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de Guanajuato nimero 27, Tercera Parle de fecha 16 de febrero de 20158, mandato que a
la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han invesligado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra piblica, enconlrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de |a Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con [o dispuesto por los arliculos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion 1, 39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion 1l, 72 y demdas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respective Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra pablica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 27 de diciembre de 2016,

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisidn de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.9,

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo General 33
gjercicio fiscal 2017, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyectos
ejeculivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el
convenio de colaboracion ¥ asignacion de recursos
JAPAMIIC12/BANCOPROYECTOS/30/2017.

2. DE EL CONTRATISTA.
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2.2

2.3.
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Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y
econdmicas para conlraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objelo de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: AIRA 700323U23.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-

SOP/PUC-2821-2014.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Villa Florida numero 376, Quinta las Villas,
codigo postal 36670, Irapuato, Gto.
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2.7,

2.8,

2.9,
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Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Eslatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra piblica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuenlra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticarrupcion en conlrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el "expediente Onico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demaés faclores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de eslos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unilarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-5TPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asl como para la correcta ejecucion de los trabajos materia

A

de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:
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3.2,

3.3

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contralo.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este conlrato, de conformidad
con el Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacidn
Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consenlimiento que afecte la validez del mismo,

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: \

\

CLAUSULAS ;
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PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA v éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra piblica
consistente en: ESTUDIO GEOFISICO - GEOHIDROLOGICO GUADALUPE PASO BLANCO,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se tienen por reproducidas como parle integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucidn de los trabajos, especificaciones, términos de
referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es la
cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.), LV A, incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este confrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 16 de octubre de 2017 y a
terminarlos el 14 de diciembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
conlrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento caon
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados can
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicidén de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra piblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de
los trabajos de conformidad con lo eslablecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Flanos, especificaciones y programas. Los servicios relacionadoes con la obra plblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI eslima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los serlicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable so!it__:ﬁar alguna adecuacidn o correccion a los lérminos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
5 JAPAMI| establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
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CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccidén de Obras Plblicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Biticora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este confralo, formard parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bilacora las parles deberén observar las reglas previslas en el Arliculo 120 del

Reglamento de |a Ley.

La bitacora de obra, deberd contener como minimo los siguientes requisilos:

1. Las hojas originales y sus copias deben eslar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se irate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA v
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberdn ser desprendibles no asi las originales.

RVICIOS RELACIONADOS CON LA CRRA PUBLICA

4. El conlenido de cada nota deberé precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero,

L

clasificacion, fecha, ﬁeserrpctén delasunto,y-en-forma-adicional-ubicacién,-causa,selucion;
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asl
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

CONTRATO DES

5. El horario en el que se podrd consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacidn y revision de estimaciones, nlimeros generadores, volimenes excedenles o
conceptos no previstos en el conlrato, asi como lo refalivo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nola de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los servicios relacionados con la Q”'
obra publica objeto del presente conlrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias nalurales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de [la documentacién

correspondiente que acredite la procedencia de su pago, denlro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracidén de las mismas, sefaldndose como fecha de

corte el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presenladas en él lermin
LY
Y K
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antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de
pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias nalurales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a parlir del plazo sefialado para la revisidn, con el objelo de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, aulorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia eleclrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo |a responsabilidad de JAPAMI
denlro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de |la obra. En caso de incumplimiento de esla obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicilud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se {ratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo eslablecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

01711

Ni las estimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como

o5 trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho arectamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esla clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacidn
ulterior de la estimacion de que se trate.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIKONADOS CON LA DREA PURLICA
Mol JAPARMISROPRANMOII/

NOVENA, Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios aulorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticidn,

Para efecto de lo anterior, las parles pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento Q/
establecido por el articulo 103 v 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

ﬁ El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revisin y gjuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la dal
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de

adjudicacion directa.

% I.a-"‘\
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2, Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucidn pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL. CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente paclado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato,

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina ¥ publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que invesliguen en el mercado, utilizando los lineamientas
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de Ia
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de freinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de. coslos-en-elcasode

|CHDS RELACIONADDS COM LA OBRA PUBLIC A
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decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

CONTRATO DE SERWY

3. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de calalogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
conslante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estars sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los frabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicilud de EL CONTRATISTA, a

mas tardar dentro de los freinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva-por R
escrito el aumento o reduccién respectivo;

\'.
ﬂ 6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos. sersn

calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Sﬁlarios
Minimos. "

N
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DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizardn conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato,

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el conirato
original sin contar previamente con la aulorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volurnen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademés de la exposicion de la justificaciéon y debidamente
documentada.

h
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En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud denlro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el arliculo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respeclivos, Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

CONTRATO DE SERNICIOS RELACIONADDS CON LA GRRA PUSLICA

CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de gjecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato. A

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulla improcedente, se considerara que EL H

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contralo
designa al Ingeniero Juan Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor delPsservicio
relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingeni -
Diseiio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién co

articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drengj
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervis
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones conlraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las eslimaciones de obra ejecutada, conceplos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del

- APAMI
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proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra plblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista; Ingeniero Adridn Avila
Reyes, especializado y que funge como representante del mismo ante la conlratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucidn
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyeclos, normas de calidad y
especificaciones de conslruccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y parliculares de construccién, biticora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas
y a JAPAMI, con molivo de los servicios o trabajos materia de este conlrato, bien porgue no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
consltruccion, seguridad y uso de la via piblica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que

rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacidn yejecucionde lacbray

}
|

Irabajos confratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este conlrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conltrato ¥ sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

T

4

De conformidad con el Gltimo parrafo del ngculu B7 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y Ids Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA ser4 Unica y exclusivamente de ella, en cuanlo a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y iln materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y deméas personas
presenten o pudieran presentar en su contra b en conltra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI palrén
sustiluto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste,
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EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asl mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o delerminada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacién serd considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consenlimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
olras.

Toda la informacidn que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la enlrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualguier otro proposito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones

)
Yl

o-de-cualquier-otra-indole-el-nombre-de JAPAMI, su logolipo o cualquier olro signo-o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos conltratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en conira de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualguier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacidn que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, adminislradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o lerceros que conltraten.

DECIMA QUINTA. Suspensiéon temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas juslificadas o por razones de interés
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general, sin que ello implique su terminacion definiliva. La suspension opera, entre ofras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles: y
il Por caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL. CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parle correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a parlir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acla circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetarén a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la maleria.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que molivaron dicha suspensién, notificindose la
reanudacion en forma inmediata,

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

FERVICICS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA

M. JARPAMISROPRAMOZI2017-11

.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Arliculo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y nolificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias nalurales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monlo ejercido y créditos a favor o en contra, Una vez
notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

CONTRATO DE

Si durante la verificacion de los frabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la O/
reparacion de las deficiencias, al término del cual se praclicara la v r]l?c@;giﬁn

correspondiente,

ﬂ Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer pér;af-u\dsazl\

articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién
los trabajos, el conlratista debera presentar su Gltima estimacion y su proyecto de finiquitd\c{gnlm g,

de los diez dias habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicé o e\la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos. P
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El proyeclo de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

Ce conformidad con el Cuarto parrafo del arliculo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacidén de las penas convencionales eslablecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administralivos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacién presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
conlratado y que a la presenlacidn de esta para su revisidn deberd estar acompafada por el
finiquito, plano de obra terminada y acla de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

LA

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo eslipulado en el segundo péarrafo del arliculo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Oltima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acla de cierre financiero.

ON LA OBRA PUBLK

C

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Arliculo 106 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los lrabajos, las partes deberén elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
— describiendo-el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar pare
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

VICICS RELACIONADOS
Mo, JAPAMISEOR/RAMO33/2017-11

COMNTRATO DE S EJ

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato,

De no exislir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacidn con el finiguito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado en este contrato,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resullado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si franscurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucidn de la obra, se considerard que esta incurrigndo en 5\
los supuestos del articulo 14 fraccidn IV de la Ley de Obra Pablica y servicios relacionado C/
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

-

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Pablica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondrd a disposicidn de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo

; - 7
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en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas parles en el contrato,

En el supuesto de que EL. CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucién de la o las garantias
respeclivas y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gabierno del
Eslado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padron Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el arliculo 79 de esa Ley. El acta administraliva que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el arliculo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acta
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta adminislrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrilo el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resullen en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier olra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

CIONADDS CON LA DRRA PUBLICA

}
\l

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la faculiad de verificar si los
lrabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econdmica a la eslimacion que se encuenlre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencién tendra el carécter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enlre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte,

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
AP “%LAP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los frabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa
considerando el ajuste de coslos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el

h o
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momento en que las cbras queden concluidas y recibidas a satisfaccidn de JAPAMI. El monto
méximo de penalizacidn serd del 10 % (diez por ciento) del total del contralo,

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extracrdinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias nalurales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presenlar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los lrabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién,
se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
aulorizados, por conceplos, hasla el momento que se presenten de manera correcta y complela,

Para determinar la aplicacidon de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras molivadas por caso fortuilo o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este confrato por causa de interés general o por contravencion a |a
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
conlratista.

‘@ IRAPUATO W ek
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Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los imporles resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue &l
finiguito correspondienta.

Las pares convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamenle el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
ofras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas impulables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias nalurales siguientes a la fecha convenida sin
causa juslificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMIL

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
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conslruccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
salisfactoria de los trabajos en el plazo eslipulado.

5} Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato,

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata parles de los rabajos objelo del presente
conlrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este conlrato, sin
conlar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.
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En-general, porelincumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

\
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contrato y las leyes federales y estatales aplicables. .

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacienados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169,170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

T L

La determinacidn de dar por rescindido adminisliativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agolarse el procedimiento para tal efeclo. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion corraspondiente,

DECIMA NOVENA. Terminacién - Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista
causa juslificada que haga imposible la vigencia del contrato, la conlinuacion, realizacidn o
ejecucion de la obra:
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¢) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso forluito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anlicipadamente el conlrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gaslos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este conlrato y en todo lo que
no eslé expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la maleria y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las parles es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de lrapuato, Gto,, a los 11 once dias del mes de octubre de
2017.

POREL CDNTRATI%TA
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POR|JAPAMI
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TOR GENERAL
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