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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/IRAMO33/2017-01

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
cardcter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la ofra, Antonio Saénchez Galvan a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo piblico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Peribdico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, conslruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los 1\
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidn General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.
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1.3. Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
i ' iculo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua

Potable, Drenaje, Alcantarillado y woaneamienlo par ;

Guanajuato.
3 1.4, Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con (\ /
< facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo ,/
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccid I, XX y XLI, 43 fraccion VIl y
‘/74;/ Xl del Reglamento de los Servicios de Ag le, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracién de este aclo, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamenlo, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2018, pasada ante la Fe del Motario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este parlido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parle de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6, Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutardn los servicios relacionados con la obra piblica, encontrdndolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que fiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacidn Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarlo fraccidn I, 40 parrafo primero, fraccidn [, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
ralacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
arliculos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015,

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisibn de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas MNomero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
4~} presente obra se adjudico mediante la modalidad de Adjudicacidn Directa,

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos del programa Ramo General 33
gjercicio fiscal 2017, bajo la Parlida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyectos
ejeculivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el
convenio de colaboracion ¥ asignacion da recursos
JAPAMIIC12/BANCOPROYECTOS/30/2017.
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2. DE EL CONTRATISTA.

\& 2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.
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2.2.  Que tiene capacidad juridica para coniratar y relne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

2.3.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de conlribuyentes: SAGA 580903 D89.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1105-2007.

2.4. OQue tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Vicente Yafez numero 44,
fraccionamiento Colén, cédigo postal 36597, Irapuato, Glo .

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
pliblica, mismas que serén aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente tnico de cliente”.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climalolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y maleriales necesarios para proveer de seguridad {H
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracio
del presente contrato. -

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente paclado en este contrato, de conformidad

con el Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley ge blica y Servicios relacionados
%' con la misma para el Estado y los Municipios d juato, se somelen al Cddigo Civil
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y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacidn
Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su tolal terminacidn, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: ACTUALIZACION DE PROYECTO RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PASO BLANCO, siguiendo los lineamientos
técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceplos, programa
calendarizado de ejecucién de los trabajos, especificaciones, terminos de referencia, y demas

anexos.

Na, JAPAMISROP/RAMOIZ2017.01

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $179,442.63 (Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 63/100

M.N.), LV.A. incluido.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORRA PUBLICA

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conlralo es por liempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 70 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra piblica a partir del dia 03 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 11 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anficipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

encuenlre
(A‘ CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
' expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Arliculo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. S

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra plblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
x los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
incumnplimiento por parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el programa original de ejecucion de
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los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederé a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra puiblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra piblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer méas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI eslablecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este conlrato y por lo tanto, obligatorias para las partes,

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previslas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.
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La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate,

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
ofra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales,

4. contenido de cada no i ;
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacidn, causa, soluci
prevencién, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion,
como la referencia, en su caso, a la nola que se contesta. \\/

El horario en el que se podra consultar y asengar | cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;
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6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrén por
acepladas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el conltrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nola de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente conlrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efeclo, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, denlro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracién de las mismas, sefialdndose como fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente eslimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia elecirénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma,

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el arliculo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
‘L} relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
% por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por esle, sin derecho a reclamacion

/ Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacidn de EL
ulterior de |a estimacién de que se trate.
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NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente conlrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra adn no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir alraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del imporle total
faltante del contrato.

COMNTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORRA POSLICA
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4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante. 4_’

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para salicitar el ajiuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de ¢osios € €l Cast Ue
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales 's[guientes a la recepcioén de la solicitud de ajuste de

costos, debera emitir la resolucidn que proceda. Q\
4
5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta Ig terminagjon de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catélogo q agardn de conformidad con lo
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dispuesto en la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los freinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacidn con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el arliculo 99 de la Ley de obra piblica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliguen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bildcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efeclo
deberd observarse lo previsto por el ariculo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PURLICA
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DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en
tiempo, el contralo, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Ariculo 101 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacidén de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presenlarse denlro del plazo de ejecucidn convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademdas de la exposicion de la juslificacion y debidamente

documentada,

n este caso, a traves del titular del area tecnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
V\\ naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el ndmero de dias que a su juicio y
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el arliculo 101 de la Ley /
~ de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
4’/ considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el confrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente conlrato
designa al Ingeniero Juan Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el
articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra gjecutada, conceplos
fuera de calalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra pliblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Javier Cruces
Cabrera, especializado y que funge como representante del mismo ante la coniratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA
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El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de conslruccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de conslruccion, biticora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA GCUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este conlrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las inslrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construceisn, seguridad y uso de la via piblica, proteccitn ecolégica y del medio ambiente que
i i ici ' la realizacion y ejecucion de la obra

trabajos contratados,

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de

conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cad =
una de las partes de dichos trabajos se efecliien a satisfaccion_de JAPAMI. Los riesgos y | b

/ conservacién de los trabajos hasta el momento de su enjrega ptiva a JAPAMI seran a cargo

de EL CONTRATISTA.
9/17 ‘ﬁ, & Eg
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EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de esle contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este conirato,
igualmente no podra subcontratar parles de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del arliculo 87 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus frabajadores y demés personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal conlratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste,

EL. CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
irabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad palrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

Al.- Confidencialidad de la informacion,

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORRA PUBLICA
N, JAPAMISROP/RAMOIZ/2017-01

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre

olras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién

técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL

CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Conlrato, serd propiedad exclusiva de
ﬁ JAPAMI, por lo que no deberd usarse dicha informacidn para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publlcal:iunes
o de cualquier ofra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualguier olro sign

IStUNtivo, menos que revi n a apro 10N por escrnto, nrmada pﬂl’ e
\S representante autorizado de JAPAMI,

B).- Propiedad de la Informacién.

4/ Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
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lo que no podra usarla o reproduciria total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aguellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y coslas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naturaleza se encuentre 0 hubiere estado en el dominio publico por
alglin motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que conlraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos conlratados, en cualquier momento, por causas juslificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensi6n opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

. Por falla de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parle correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIDNADIOS CON LA OEBRA PUBLICA
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Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagaréd a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la d \)

reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y

e 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar est 4%
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los irabajos k\ gl
/ que le fueron encomendados dentro de los cinco diagn siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para arlo, debiendo incluir la relacion de
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 11717 9/ & %
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estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
nolificada JAPAMI, esla verificara que los mismos estén debidamente concluidos denlro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su dllima estimacion y su proyecto de finiguito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de |a
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previsias en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacidn correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompaiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo péarrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la ditima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acla de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
hébiles posteriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus

obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el conlrato. Para tal efecto JAPAMI
\g notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a parlir de su emision; y una vez nolificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujelara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondréa a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias hébiles, contados a partir del siguiente a su nolificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padron Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que eslablezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acla administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de entrega-recepcion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA
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Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Arliculos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bign, de que el mismo se

haya tenido por aceptado.

Concluidos los frabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respecliva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
i ili iere incurrido, en los términos sefalados

en el presente contrato asi como en |a ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el

plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados. @

- W
Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se fe un atraso igual al 15% en la -
ejecucion de los trabajos, de suministro o de ulilizacio s insumos, JAPAMI aplicara a titulo
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de retencion econdmica a la eslimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el alraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del alraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los arliculos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte,

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
Y%AP % AP |

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debit realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a salisfaccidn de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos exlraordinarios
para su revision y aulorizacidn al departamento de coslos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancidon consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los frabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Na, JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-01

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa,

CONTRATO DE SERVICKDS RELACIONADOS CON LA ORRA PUSLICA

Para determinar la aplicacion de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea impulable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el pérrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

/ DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
adminislrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del "

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el

x finiquito correspondiente.
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a €I, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de
JAPAMI,

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo olorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
salisfactoria de los trabajos en el plazo eslipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAML.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAML.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

I '
relacion con el presente contrato.

En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y eslatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa de trate’ por causa imputable a EL
CONTRATISTA a sequir, serd el establecido por e ulo 93 de la Ley de Obra Publica y
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Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente,

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b} Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o
ejecucidn de la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando gue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente piblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las parles se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

4\ Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 03 tres dias del mes de mayo de 2017.
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