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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-02

Contrato de servicios relacionados con la obra plblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Miguel Angel Garcia Palafox, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA. el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccion y conduccidn del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la conslruccion, operacion, mantenimiento y adminisiracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas ¥y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesién extracrdinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de I&g

el Consejo Direclivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribuciég
T PP iAn del articuln 42 del Bealamento de (o ervicios de Agua
Viunicipio de lrapualo,

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para e
Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con

Lgculiades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
. dispuestogn los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XV, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
Xl

' del Reglamento de los Servicios de able, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracién de esle aclo, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Pdblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra plblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente conlrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacidn Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 pérrafo
primero, 38 fraccion 1, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccion 1, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pdablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal eslablecidos por el Congreso del Eslado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Ndmero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa,

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos del programa Ramo General 33 Q/
ejercicio fiscal 2017, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyectos
ejecutivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el
convenio de colaboracién ¥ asignacion de recursos
JAPAMIC12/BANCOPROYECTOS/30/2017.

2. DE EL CONTRATISTA.

\ 2.3. CQue-es ung/persona fisica, y que tiene capacidad lg
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2.2, Que tiene capacidad juridica para conlratar Y redne las condiciones técnicas y
econtdmicas para confraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucidn de los servicios objeto de este contrato.

23 Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: GAPM 760102UW4.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-0669-2012.

2 4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Juventino Rosas nimero 204 poniente,
Cuauhtémoc, San Francisco del Rincon, Guanajuato, cddigo postal 36310.

25 Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Eslatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra plblica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente conlrato.

26. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

27. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en conlrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente tnico de cliente”.

29.  Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este conlrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demés factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus lrabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia

de este conlrato.

S

3. DE AMBAS PARTES:

. ; Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen
S del presente contrato.
Me para todo lo que no esté expresamente paclado en este contrato, de conformidad ;»'
n el Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados /
con la misma para el Estado y los Municipios de Guapajmato, se someten al Codigo Civil
k y de Procedimientos Civiles para el Estado de to y en su caso la Legislacion
Federal de la Maleria.
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3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo,

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su tolal terminacién, los servicios relacionados con la obra piblica
consistente en: Actualizacion de proyecto red de drenaje sanitario y planta de tratamiento
en Purisima de Covarrubias, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de conslruccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parle integrante de este
contrato, al igual que el catalogo de conceplos, programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de |a accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $148,885.95 (Ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos 95/100

M.NL), LVAL incluido,

Mo, JAPAMISSROP/RANMDIZ/2017-02

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 70 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 03 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 11 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contralados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACKONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado

expresamente al otorgamiento de anlicipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del

contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con

fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con @
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ==

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
puner a disposicion de EL CONTRATISTA prewamente a la fecha pactada para el inicio ::Ie los

los lrabajns matena de este contrato asi como todos Ios documentos de mdul‘e admlmslralwu
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o
x incumplimientopor parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el programa original de ejecucion de Y,
los trabajos conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
4 @eﬁricius Refacionados con la Misma para el Estado y log Mup# s de Guanajuato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgade a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra piblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contralo.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra ptblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las parles.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Piblicas, asi como los esquemas 0
bosquejos que se le entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bildcora de obra que se levante con
molivo de este contrato, formara parle integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectden en el sitio, Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GRRA PUBLICA
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La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2 Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberén ser desprendibles no asi las originales. Q
_,-r""'r.

4. Elcontenido de cada nota deberé precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
i ncia econémica. responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi

omao la referencia, en su caso,

£l horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las

jornatfas-de trabajo de campo; /
6. ElPlazo imo- para la firma de las notas, debiendoja s partes que se tendran por
\& % aceptadas vencido el plazo.
&
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7. La autorizacion y revision de eslimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relalivo a las normas de segquridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra piblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacion
correspondiente que acredile la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Glimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervisidn dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de lransferencia eleclrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejeculados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supueslo de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

las estimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se considerardan como
ceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

per-lesdrabajos fallantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por e nscurso del plazo eslablecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la eslimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente conlrato, hayan sufrido variaciones pore pmento de los precios de los
materiales, salarios, equipos vy factores que integran dickes costds e impliquen un aumento en
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los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las parles pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de coslos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de coslos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y aperlura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa,

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contralo o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
coslos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecular conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del imporle total
fallante del contrato.

No. JAPAMI/SROPRAMDIZ2017-02

4. Los incrementos y decrementos de los coslos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes piblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinla dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igua
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de

decrementos.

S

‘/ JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de fa i
stos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. el contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,

a excepcidn precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo

dispuesto en la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y

\& los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicag a stos directos, conservando
4/ constante los porcentajes de costos indirectos y de uli
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El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parle de JAPAMI, a solicilud de EL. CONTRATISTA, a
mas tardar denltro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizardn conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podré
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contralo
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacidn del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Mo, JAPAMISROPRAMOI 3 2017-00

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactarén las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
geslionar modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en l|a bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente @,

documentada. =

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolveré sobre Fa procedencia de la mlrcntud dentro de un plazn de treinta dlas

debe comprender [a prrroga ap u:nuse v] cunucen Gl ‘f previsie por el articulo 101 de la Ley

dé"Obea Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

ranajuato v 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, dehe%\
ar:

considerarse fue-previamente a que se agote el plazo pactado en el conlrato original, deb
\& elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improtedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo jecucion y se le aplicaran las sanciones

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 8/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
APAMI

Blvd. Juan José Torres Landa No, 1720 Col, Independencia = G 1L W




£ __AIRAPUATO Wy gto
’ || y.ufﬁr_‘r‘r ClWe AL I'- .

correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra piiblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el
arliculo 75 fraccién Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las eslimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones perlinentes, a efeclo que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra plblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Arquitecto Miguel Angel
Garcia Palafox, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccidn.

SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA

Mo, JARPAMI/SSROPRAMOZZ2017-02

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyeclos, normas de calidad y
especificaciones de conslruccion, catélogo de conceplos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y parliculares de construccian, bithcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con molivo de la ejecucion de los trabajos

COMNTRATO D

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a lerceras personas

y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se

ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por

escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o

viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via plblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que Q../
rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra
trabajos contratados.

EL/CONTRATISTA se obliga a que los maleriales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
o este conlrald, CUmpidn o A5 (10U oo UL Laiiual oL e B L e e A LS L = L
fonformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
unada_r_g_% partes de dichos lrabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
sonservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo

' RATISTA.

# terceras personas fisicas o
afralo y sus anexos, asi como los

o f/ ' iJl?'.i"""ﬁl.l"-r'lI

..-.‘_-/ Fuogen B e

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parci
7/ morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
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derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrilo
de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de ftrabajo y de seguridad social,
respondiendo EL. CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podréa considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motive de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de gue fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguienles términos:

A).- Confidencialidad de la informacidn,

Toda la informacidn sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
olras.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS COM LA QBRA PUBLICA
No. JAPAMISSROP/AAMDE/2017-02

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra Indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Conlrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones (\
o fle cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier ofro signo o simbolo —
stintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
[ epresentante autorizado de JAPAMI.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los ﬁ
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por

\& lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialrgente_si consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO % i
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EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naluraleza se encuentre 0 hubiere estado en el dominio pablico por
algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrda suspender
temporalmente, en todo o en parie, el programa de obra y los servicios relacionados con los
irabajos conlratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles, ¥
1. Par caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parle correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parle de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Mo, JAPARSROP/RAMOIS 2017-02

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésla
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA DBRA PUBLICA

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujelaréan a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de |a Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata. C\J

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito. \

: 000 Do confarmidad con el Aticulo 105 de la Ley de Obra Piblica y /4
¢ servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, 10U, y :
/ ~176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asenlar esla
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
mrede fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexamdo—los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos.a favor o en contra. Una vez

\{3 % notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos esté ente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 11/17 il
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Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efeclo de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente,

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicd o de la
fecha de autorizacidn de conceptos fuera de catdlogo o ajustes de costos,

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucidn estipulado.

De conformidad con el Cuarlo pérrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites adminisirativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompafada por el
finiquito, planc de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS COM LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMISEOR/RAMOI 3/ 2017-02

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la (ltima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos

fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias O
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en g
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de/dicho finiquito, la comprobacion a cargo del conlratista del respectivo cumplimiento de sus
(M ] (1 L& G =iz LR =11 (al] I N _E ) =1 s Lt =3 ah TaTatry A A

afa por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevaré a cabo.

e L CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

elacion con el finiquito, o bien EL
plazo sefialado en este contrato,

12/17 g |
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\6 De no exislir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en
4/ CONTRATISTA no acuda para su elaboracién denlrg @
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JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasla este momento se dara por terminado el contrato, y de enconlrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondré a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su conlra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padron tinico de conlralistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acla administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acla
de entrega-recepcion.

Mo, JAPAMI/SROP/RAMOIZ/2017-02

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Arliculos
75 Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Pblica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
conslar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias héabiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resullen en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialadg
en el presente contrato asi como en laley y reglamentos aplicables.

9

objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATIST
gado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

uerdo con

fabajos A de ac

plazo dter

0

seas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
millar en proceso en la fecha
cién de la diferencia de dichos
el programa, hasta la revisién. Por

13/17 (e
Z( _alAPAMI

ejecucion
de retencidn econdmica a la estimacion que se encuentre de
\\) % que se determine el atraso, la penalizacion consistente §n

importes por el nimero de dias, desde la fecha del atra
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lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los arliculos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
AP Y%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el conlrato, se aplicard una pena convencional consistente en una canfidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el niimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monlo
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revisién y autorizacién al deparfamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo exiraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA
N, JAPAMISSROP/RAMOIA 201707

Para determinar la aplicacion de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier olra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
oplar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualgquier momento rescindir
administrativamente este confrato por causa de interés general o por contravencion a la

legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del O
contratista.

xpresa, que JAPAMI podra ﬁ
gAas siguientes causas, entre

\
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1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los lrabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido deteclada como
defectuosa por JAPAML.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAML

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6} Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los lrabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.
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8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra. C}/

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno
relacién con el presente contrato.

~ aenaral. por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de esle
T contrato y las leyes fedefales Y €5ldidies apiitaties:

o nrocedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATTSTA-a_seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Piblica y

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asl como a
' lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171,17 72 Bis de su Reglamento.

\h / La determinacién de dar por rescindido administrativam el presente contrato, operara de
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pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica ¥ Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parle de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de gue sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exisla
causa juslificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucidn de la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso forluilo o fuerza mayor,

CA
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JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demosltrando que de cantinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente paclado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia ya
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios,

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente conlrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 03 tres dias del mes de mayo de 2017.

MIGUEL ANGEL GARC FOX
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POR

J. SALVADOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

.

STEBAN JESU
GERENTE DE MG
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DA GALLARDO JUAN GERARDO MORENO BARRERA
IERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELAGIONADO CON LA OBRA PUBLICA

. APAMI

CONTRATO DE SERVICIOS RELACKONADOS CON La OBRA PUBLICA

No. JAPAMISROP/RAMDIZ 2017-02
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