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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-04
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Contrato de servicios relacionados con la obra piblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de lrapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
cardcter de Presidente del Consejo Direclivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la ofra, Fernando Gonzélez Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual sorneten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas,

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo plblico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y palrimonio propios, seguin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesidn celebrada el
dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, exiraccién, desinfeccién y conduccidn del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracidn de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Gﬂnseju Dlrectwo de!ega a fah.rnr del F'resndente del Cnnsejn Dlrectwu Ia atnbumfm
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Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

\\S dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y
/ Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5, Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facullades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el teslimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
gjecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7, Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colania
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
| legales de este conlrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispueslo por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 pérrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el acuerde tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo General 33
gjercicio fiscal 2017, bajo la Parlida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyectos
ejecutivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el A
canvenio de colaboracidn ¥ asignacion de recursos N~
JAPAMI/C12/IBANCOPROYECTOS/30/2017.

2. DE EL CONTRATISTA. ®4\

21. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mism

7 7 e
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2.2

2.3,

24,

2.5,

2.6,

2.7.

2.8.

2.9,

2.10.

Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas ¥
econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucidn de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: GOGF 810915 C3A.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOPIPUC-0996-2012,

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Opalo nimero 213 altos, las Arboledas,
Irapuato, Gto., codigo postal 36520.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para conltratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
pliblica, mismas que serén aplicables en lo procedente en el presente conlrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el arliculo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en conlrataciones puiblicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este conlralo, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos faclores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-01 7-S5TPS-
2008, equipo de proteccidn personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcia ejecucion de los trabajos materia

de este contralo.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el Gllimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Pblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil

Lo
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y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajualo y en su caso la Legislacidn
Federal de la Materia.

3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin gque exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacidn, los servicios relacionados con la obra plblica
consistente en: ACTUALIZACION DE PROYECTO RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARRIZALITO, siguiendo los

| lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de

! construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el cataloge de conceptos,
programa calendarizado de ejecucion de los frabajos, especificaciones, términos de referencia, y
demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $249,331.86 (Doscientos cuarenta y nueve mil lrescientos treinta y uno pesos
86/100 M.N.), LV.A. incluido.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA
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TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 70 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra piblica a parlir del dia 03 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 11 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asl como suspender provisional o definitivamente, la ejecucidon de los
programas y los servicios conlratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

encuentre,

CUARTA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de

anticipo. Q\x
o,

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha paclada para el inicio de los

los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y

legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el

incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de

los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Piblica y
3 Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Munieipios de Guanajuato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este conlrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de
referencia para hacer méas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes Y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las parles.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas 0
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté

realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las parles deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

o, JAPAMYSROP/RAMO3Z/20L7-
e
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La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2 Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nola debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacian, causa, solucién, ~
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi (\_/
i ue se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

\6 6. El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parles que se tendran por
aceptadas vencido el plazo. /
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 5/17 I
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7. La autorizacion y revisién de estimaciones, niimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relative a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para fal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracién de las mismas, sefialdndose como fecha de
corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las eslimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefnalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, deber4 revisar ¥ en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, ¥
en su caso, aulorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

LACIONADOS CON LA QBRA PUSLICA

No. JAPAMISROP/RAMOA3/2017-04

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habré de ser titular de la misma.

CONTRATO DE SERVICIOS B

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a parlir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al fermino estipulado, a solicitud de EL. CONTRATISTA, deber4 cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Piblica ¥y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las eslimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como K_\/

aceplacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de E

CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios

k unitarios del presente conlrato, hayan sufrido variaciopes perelhcremento de los precios de los _
,f'/ dithps€ostos e impliquen un aumento en /

materiales, salarios, equipos y factores que integran
6/17 9/ '
. APAMI
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los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticién,

para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

E| procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesio, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

704

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de frabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total

faltante del confrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los enles publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que -
debera aplicar la contratante.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA
Mo, JAPAMI/SROP/RAMOI 20

A parlir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendréd un término perentorio de treinta dias

naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual

término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccion de coslos en el caso de \\
decrementos. K_/

JAP dentro de los veinte dias naturales
costos, debera emitir la resolucion que proced

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo

dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
\S los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando ﬁf

constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

a
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El coslo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesla.

El ajuste de costos que corresponda los frabajos ejecutados conforme a las eslimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccidn respectivo;

6. En relacion con los costos de manc de obra, los incrementos o decrementos serdn
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios

Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra piblica y servicios Relacionados con la Misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contralo
original sin contar previamente con la aulorizaciébn asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se paclaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucidn.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracidn de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efeclo debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucidn mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la evenlualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente

documentada.

CONTRATO DE SERVICIZS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No, JAPAMISROPSRAMOIZ2017-04

En este caso, JAPAMI a través del fitular del drea técnica encargada de la ejecucion de los Q\ /
trabajos resclvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
natura'!es siquientes a la facha r.fe su rececién determinando el nimero de dias que a su juicio

de Obra Publica y Semcms raraclonados con la misma para el Estadc y los Mumn:pms d

Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademds, debera

considerarse que previamente a que se agote el plazo paclado en el contrato original, debera
k elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta i cedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo d¢ gf n y se le aplicaran las sanciones /
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correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del confrato.

DEGIMA TERCERA. EI CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza de cumplimiento por un valor del
10% del monto contratado incluyendo el LV.A. por un importe de $24,933.19 (Veinticuatro mil
novecientos treinta y tres pesos 19/100 M.N.)}, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra
mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos
282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
reclamacién por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
poliza respectiva.

Para el caso de que el conlrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del arliculo 101 de la Ley de
Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Arliculo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas

modificaciones. confarme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

—

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de canformidad a lo establecido por el arliculo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajualo y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Puablica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAML,

Mo, JAPAMYSROP/RAMO33/2017-04

CONTRATO DE SERVICIOS RELACKONADOS CON LA DRERA PUBLICA

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia, JAPAMI manifiesta que para el presente confrato

designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado

con la obra piblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75

fraccidn Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y

revisar en todo fiempo las obras, trabajos Yy demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las eslimaciones de obra ejecutada, conceptos

fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma

por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del Q\
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en |a bildcora de los avances aspectos ¥
ntes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabllidades i
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Arquitecto Fernando
\& Gonzalez Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la /
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gjecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Frofesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccidn.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, biticora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este conlrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en maleria de
conslruccion, seguridad y uso de la via plblica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el dmbilo federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellgs, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las parles de dichos lrabajos se efeclien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder tolal o parcialmente a lerceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de eslte conlrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMISSRORSRAMOIZZ/2017-04

De conformidad con el dllimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, |a responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercanti y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contralade por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle. o

personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contr
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los

‘g ' trabajos, en caso de que fuera fincada o determinadg al responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.
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Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informaci6n sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
ofras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deberd usarse dicha informacién para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier ofro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por =]
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
{rabajos contratados por JAPAMI, serd considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAML

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respeclo de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentire o hubiere estado en el dominio publico por
algtin motivo que no conslituya un aclo de omision de cualquiera de las parles, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que conlraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés

i imoli erminacién definitiva. La suspension opera, entre olras, por las

siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles, y
1. Por caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrilo a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la, fecha de
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recepcion de la notificacién; en caso de negaliva, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administraliva o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia,

El presente conlralo podrda continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que molivaron dicha suspensién, notificindose |a
reanudacidn en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los frabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y nolificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gaslos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esla verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
olorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacidn

correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada |a verificacian fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima eslimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de coslos.

k@
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programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el conlrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimagioscorrespondiente, sin responsabilidad

/
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para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la vltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompaiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los {rabajos, las partes deberén elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran conslar los créditos a favor y en conlra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo senalado en este contralo,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez noftificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contralo, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esla incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccidn IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiend
inistrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones

asumidos por ambas partes en el conlrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los imporles resultantes en su contra en

un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se

consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucién de la o las garantias

respectivas y solicitaré a la Secrelaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del

Estado de Guanajuato, la suspension de su regisiro en el padrén Unico de contratistas para el

Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable Gydumnte,
o
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lo dispuesto en el arliculo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el ariculo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de enlrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Arliculos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Arliculos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
conslar a través de acta administraliva, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resullen en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier olra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asl como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objelo de este contralo se estan ejeculando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

—

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los lrabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a tilulo
de retencion econdmica a la eslimacion que se encuenlre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos
imporles por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisidn. Por
lo que la retencidn tendra el cardcter de definiliva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la

fecha del corte.

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADRDS CON LA OBRA PUBLICA
Neo. JAPAMISSEOR/RAMOI3/2017-04

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
“%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el conlrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasla la fecha de terminacion sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto

'y

EL CONTRATISTA debera presentar foda la documnentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancidn consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los lrabajos feali . por concepto; al momento de {

presentar las estimaciones de dichos trabajos. g/
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No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcla y complela,

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenla las
demoras motivadas por caso forluito o fuerza mayor o par cualquier ofra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
oplar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resullantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspandiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre
otras:

Mo, JAPAMISROP/RAMOD3Z/ 201704
——

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA DBRA PUBLICA

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido deteclada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los frabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMIl el atraso pueda dificultar la terminacién

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamienlo en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios

\Q / de Guanajuato. /
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6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

71 Si EL CONTRATISTA subcontrata parles de los lrabajos objeto del presente
conlrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI,

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) 5i EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y dalos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
conlrato y las leyes federales y estalales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previslas en el contrato, o incumplimiento a sus l&rminos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agolarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

CONTRATO DE SERVICKDS RELACIONADKIS CON LA OBRA PUBLICA
Mo JAPAMISSEOPRAMO33,/2017-04

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar |la temporalidad de la suspensidn de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista

causa justificada que haga imposible la vigencia del conlrato, la continuacidn, realizacidén o

ejecucian de la obra; N
c) Por mutuo consentimiento;

JAPAMI por asl convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pacladas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente piblico, finiquitando la obra a EL CONTRA

L7 P
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En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Pulblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo gue
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 03 tres dias del mes de mayo de 2017.

POR EL CONTRATIS

7 W i
QERN/AN 0 GONZALEZ GARCIA

POR

J. SALVADOR DINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORRA PUBLICA
Mo, IAPAMISROPRAMOS3 201704

TESTIGOS

15
Ik

AYTER ROSILES ALVAREZ

||' CTOR GENERAL C\/

ANDA GALLARDO JUAN MIGUEL ROA BARRIOS

f

EBAN JESUSB ]
\ GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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