E_AIRAPUATO W glo
Q 1| -Ln_r.'»li}o-r cl L'-...c\rh-f»‘- ! :

!

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-05

Conlrato de servicios relacionados con la obra piblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Juvenal Herndndez Gonzélez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1, Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Puiblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Peribdico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacidn; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua polable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la conslruccion, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacidn, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para fal fin.
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1.3. Que mediante Acta de sesién extraordinaria MNo. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, .~
el Consejo Direclivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién K 4

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapualo,
Guanajuato,

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccidn |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIll y

ﬁ’ X! del Reglamento de los Servicios de Agua ble, Drenaje, Alcantarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracidn de esle aclo, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el festimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Pablico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este parlido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato,

1.8.  Que el presente conlrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacidn Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los arliculos, 8 fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccidn |, 39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccidn Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respeclivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra plblica municipal eslablecidos por el Congreso del Eslado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomade por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacidn Directa,

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo General 33
ejercicio fiscal 2017, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyectos
gjecutivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el A
convenio de colaboracion ¥ asignacion de recur \ pr
JAPAMI/C12/BANCOPROYECTOS/30/2017.

2. DE EL CONTRATISTA.

/ 2.4. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este conlrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

& J s
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2.3,
2.4,
2.5,
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.1

a)

b)

e

Que tiene capacidad juridica para conlratar y redne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente inslrumento, para
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales eslan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: HEGJ 481123T69.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1795-2012.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en prolongacién avenida Guerrero ndrnero
1463-2, Las Plazas, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, Cédigo Postal 36620.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanlo del Gobierno Eslatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra piblica y servicios relacionados con la obra
plblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente (nico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el silio de la accidn de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la regidn donde se
realizara la accién y demés factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podréa alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Morma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

Que conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le haga la retencion por

Del dos al millar, por concepto de capacitacion a cargo del Instituto de |a Industria de la
Construccion ICIC, derivado del convenio de colaboracion
CONVCOLAB/CUOTAS/UAPAMI/2014-01.

Del 1%, de los montos ejecutados de obra publica, para ser enterado un 50% a la
Camara Mexicana de la Construccién CMIC para que esta destine lo destine a la
creacion y mantenimiento de una edificacion parg d icio a sus socios, y por lo que
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respecta al 50% restante, JAPAMI lo destinard a proyectos de construccion. Ello
derivado del convenio de colaboracién CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1, Que se reconocen muluamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el Ultimo péarrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién
Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

JAPAMISSROP/RAMOZ 201 7-05

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Actualizacién de proyecto red de drenaje sanitario y planta de tratamiento
de aguas residuales en Santa Barbara-Buenos Aires, siguiendo los lineamientos técnicos
rmarcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parle integrante de este contrato, al igual que el catilogo de conceptos, programa calendarizado
de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demds anexos.

TO DE SERVICIDS RELACIONADDS CON LA OBRA PURLICA

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $149,992.11 (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 11/100
M.N.), LV.A, incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo Q\/
determinado, por lo que tendra vigencia de 70 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a parlir del dia 03 de mayo de 2017 y a

i
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios conlratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

% d encuantre.

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado

expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parle, atendiendo al monto del

contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
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fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este conltrato, asi como todos los documentos de indole administralivo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias héabiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no proceder4 a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccidén a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las parles.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA QBRA PUBLICA
Mo, IAPAMISROP/RAMOIZ 2017-05

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de  JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas 0
bosquejos que se le entreguen en algiin determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este conlrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la biticora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

A=

7
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imo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trale.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA ¥
otra para la residencia de Supervision.

\S 4/ 3. Lascopias deberan ser desprendibles no asi las origjn
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4. El contenido de cada nota debera precisar, segtn las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcidn del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, as|
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
acepladas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revisién de estimaciones, niimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bildcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA ¥ por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente conlrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacian
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia dltimo de cada mes. Cuando las eslimaciones no sean presentadas en &l termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA
AMISROPRANMOIZ 2017-05

CON

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, deber4 revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL. CONTRATISTA de la que habré de ser titular de la misma.

dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacidn en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gaslos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el

l}{ % Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica ¥y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacion plena de los lrabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en axceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente acepladas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las parles pactan el ajuste de coslos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra P(blica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

E| procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y aperlura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion direcla.

Mo. JAPAMISROP/RAMOI3/2017-05

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento © decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contralo o, en ¢aso de existir atraso no imputable al conltratista, con
respecto al programa vigente.

CONTRATD DE SERVICIDS RELACIONADDS CON LA QBRA PUBLICA

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los lrabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de frabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante de! contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base ¢ Q‘\
indigas-Racianalas e neacias oroducto con servicios que determina y publica el Banoo o
México. Cuando los relativos que requiera ONTRATISTA o JAPANI RO SEEnCUeiire =

dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

E A partir de la fecha de publicacion del indice de ingremento o del que se obtenga de la
/ investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendré ino perentorio de treinta dias / _-
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naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. lqual
término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcién de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios

Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el arliculo 99 de la Ley de obra plblica y servicios Relacionados con la Misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos exiraordinarios, que impliguen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracidn de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podré modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se actarén Ias modn‘ caciones de esa Gc:-ndicl-::'m I

para el Esiaﬁn y los Mumclplas ﬂe Guanajuato y su Reglamenlo; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucidn mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucidn convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademéas de la exposicion de la justificacion y debidamente

documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area tecnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respeclivos. Ademdés, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulla improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contralo
designa al Ingeniero Salvador Aguirre Rangel, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las alribuciones que le olorga el ariculo 71 en relacion con el articulo 75
fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

Mo, JAPAMISROPRAMOIZ 2017-05

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS COM LA OBRA PURLICA

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra pulblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Arquitecto Juvenal
Hernindez Gonzélez, especializado y que funge como representante del mismo ante la
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado
con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccidn.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de conslruccion, catélogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
RANTREY. oo oo ponerales v pardiculares de construccion, bitdcora, convenios y demasy

documentos inherentes, que se generen con molivo de la ejecucion de [0S

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
responderéa de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o frabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las instrucciones gue por
\\S % escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorixa f $sta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes amas ordenamientos en materia de [
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construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y
trabajos contralados,

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este conlrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén a cargo

de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este confrato,
igualmente no podra subconlratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo péarrafo del arliculo 87 de la Ley de Obra Puablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle.

Na, JAPAMISROPSRAMO23/2017-05
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EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato

o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL. CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los -
irabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacidn sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera

abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones
, enlre

olras.
L Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL. CONTRATISTA, incluyendo informacién
| técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL

4/ CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier ofro propésito.
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier olro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacidn.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, ser4 considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla fotal o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAML.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos. dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentaciéon que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio plblico por
algin motivo que no constituya un aclo de omisién de cualquiera de las partes, ni sus

accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que conlraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, enlre otras, por las
siguientes causas justificadas:

CONTRATD DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Mo, JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-05

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberén notificar por escrito a la parle correspondiente |a
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo -
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta N
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente i (_/
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y o relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podréd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez

x /fV {ranscurridas y solucionadas las causas que motivaron| gi uspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata. o
P """‘....ﬂ-_
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DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 dela Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberad asentar esla
circunstancia en la Bitdcora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados denlro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir 1a relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificarad que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
carrespondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
arliculo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de
los trabajos, el conlratista debera presentar su Gllima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicd o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

JO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA
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El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto pérrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyeclo de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacidn y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en lanto EL CONTRATISTA realice los Irémites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Gltima estimacidn presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompafada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito. ™~

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del

J’ finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
1// Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las parles deberan elaborar dentro del término de 20 {veinte) dias

o
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habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del conlratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no exislir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contralo,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a parlir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL. CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado, Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Arliculo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total. JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los imporles resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA
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En el supuesto de que EL. CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Pablica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el 7
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el arliculo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulla a

plicable para el efecto lo estipulado en los Articulo

(bli ici ionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos : : ¥
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

\1\ % Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién fo Scrito el acta respecliva, EL
! CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos fesulten en la misma, de los vicios
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ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econdmica a la estimacidn que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del alraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencidn tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuate, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
AP , AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
senalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una canlidad igual al
§ al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y mulliplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
méaximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del conltrato.

. JAPAMISSROPIRAMOAZS2017-05

DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias nalurales posteriores al frabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacidn solicitada, se le aplicard una sancidn consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

53,

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para deteminar la armaclﬁn de las sancmnes estipuladas, no se ftomaran en cuenla las

: Ca a4 causa que a juicio de
JAPAMI no sea unputabla a EL CDNTRATISTA

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
oplar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisidn del mismo.

/{// DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este conlralo por causa de interés general o por contravenefén a la

f
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legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precauloria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las parles convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
olras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMLI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin molivo justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de
JAPAMI

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
consfruccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

CONTRATO DE SERVICKDS RELACIONADOS CON La OBRA PUBLICA
M. JAPAMISROP/RAMD33/2017-05

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de [a Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato,

6} Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI. (i/

erivados de este contrato, si

contar con la autorizacién por escrito de J

g9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) SiEL CONTRATISTA cambia su nacionalidad|po
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente conlrato,

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién adminislrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, seré el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Piblica ¥
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente conlrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

JAFAMISROP/RANMDIZ/2017-05

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucian de la obra;

¢} Por mutuo consentimiento:

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el conlrato,

Obra Puablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no eslé expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es |a Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualguier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

4/ Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman

demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio

grave al ente pUblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. :

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gaslos

no recuperables, serdn aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de

en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 03 tres dias del mes de mayo de 2017. /
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POR EL CONTRATISTA
JUVENAL HERNANDEZ G NZALEZ

POR

J. SALVADO

EZ GODINEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE DE JESLU

ESTEBAN JESUSIHANDA GALLARDO
GERENTE DEANGHNIERIA Y DISENO

\

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Rlud. Juan José Tarres Landa Mo, 1720 Cel Indapandencia

ES CEBALLOS HUMBER

ROSILES ALVAREZ
OR GENERAL

SA L\l&ﬂ%ﬁﬁg RANGEL

SUPERVISOR DEL SERVICIO
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