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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-06

Contrato de servicios relacionados con la obra pliblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la olra, Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.4.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Pablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, exiraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio pUblico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas, asesorar ¥y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que mediante Acla de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, Q\
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucidn
contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua

Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Direclivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y

\ / X| del Reglamento de los Servicios de Agua table, Drenaje, Alcantarillado y

LAVE
JUMNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 1/17 £
¥ SANEAMIENTO DEL MURNICIPIO DE IRAPUATO i
=  APAMI

[l,IT Juan José Torres Landa Mo, 1720 Cal, Independancia vl e oo




H r - d
] mejov clnAaa |
w

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este parlido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad,

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los arliculos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra pablica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajualo, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015,
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1.9.  De conformidad con el acuerdo tomade por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo General 33
gjercicio fiscal 2017, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyectos
ejeculivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el Q_}/
convenio de colaboracion ¥ asignacidn de recursos
JAPAMIFC12/BANCOPROYECTOS/30/2017.

2. DEEL CONTRATISTA.
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Que tiene capacidad jurldica para contratar y redine las condiciones técnicas y
econdmicas para conlraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales eslan vigentes:

Regislro federal de contribuyentes: VIGL8103284L9.

Registro en el Padrén Unico de Confratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Cue tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra piblica y servicios relacionados con la obra
piblica, mismas que seréan aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente nico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolbgicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demds factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-5TPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcla ejecucion de los trabajos materia
de este conlrato.

3. DE AMBAS PARTES:

Pl ue ser
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del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guangjuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado d ato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.
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3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra pblica
consistente en: Proyecto ejecutivo red de distribucién de agua potable Venado de San
Lorenzo, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio,
acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parle integrante de este contralo, al igual que el
catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones,
terminos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto tolal de |la accion citada en la cldusula anterior es |a
cantidad de $169,189.48 (Cienlo sesenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 48/100
M.N.), LV AL incluido.

No, JAPAMISSROP/RAMOIS/ 2017-06

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 70 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra piblica a partir del dia 03 de mayo de 2017 y a
terminarlos el 11 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definilivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios contralados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

ancuantre,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORAA PUBLICA

CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anlicipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto dal
contrato exime a EL CONTRATISTA del olorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. {:_f/

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a

aTaln slalalc (M T [ et WP lad Fila c )

servicios relacionados con la obra piblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de esle conlrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parle de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los lrabajos de conformidad con lo establecido en el arliculo 86 de la Ley de Obra Publica y

/{/ Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los ios de Guanajuato.
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Para tal efeclo, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrilo el diferimienlo, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de frabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parle integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra piblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccidn a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el procesc de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI vy de la Direccion de Obras Pablicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efeclden en el sitio. Para
el uso de la bildcora las parles deberdn observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIOMADDS CON LA OBRA BORLICA
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La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y

otra para la residencia de Supervision.
3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.
4. El contenido de cada nota debera precisar, seguln las circunstancias de cada caso: nimero, (\
-
-

clasifi cac:iﬁn fecha, descripciﬂn dal asunto, y en forma adiciﬁnal ubicacion, causa, solucidn,

comao la referencia, en su caso, a 1a nola quea se conlasia.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;
6. El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
\S aceptadas vencido el plazo.

// |
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7. La autorizacién y revisidn de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relative a las normas de seguridad,
higiene y proteccidn al ambiente que deban implementarse,

8. Cada nola de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obira plblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dlas nalurales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisidn, acompafada de la documentacidn
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autarizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

No, JAPAMISSROP/RAMDI/2017-06

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia eleclrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA

Las estimaciones por lrabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a sclicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Mi las estimaciones, ni la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacian
ulterior de la estimacidn de que se lrate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
8 materiales, salarios, equipos v factores que integran dichos coslos e impliquen un aumento en
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los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los elementos
justificalivos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las parles pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisidn y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
aclo de presentacion y aperlura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respeclo a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
gjecucién pactado en el contrato o, en caso de existir alraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajusle de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato,

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los linearientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante,

A partir de la fecha de publicaciéon del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. lgual
término y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias nalurales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos contralados,

a excepcién de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo

dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y

x /{/ los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a costos direclos, conservando

constante los porcentajes de costos indirectos y de ylili % "
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El costo de financiamiento estard sujeto a las varfaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que comesponda los trabajos ejecutados conforme a las estimacionas
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL. CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisidn Macional de Salarios
Minimos,

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el arliculo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL. CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliqguen modificacién al monto pactado en el conlrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacidn del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se paclaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SERVICHDS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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DECIMA SEGUNDA.- Modificaciéon del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se paclaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto deberd observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los lrabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse denlro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hard las
anolaciones en la bilacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente

documentada.

CONTRATO D

En este caso, JAPAMI a través del fitular del drea técnica encargada de la ejecucién de los {:E/
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias

debe mmprem:'er Ia pmrmga aphcéndnse ro mnducente yr prewsto por e! aﬂiculo 1ﬂ1 de la Ley
de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respeclivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato ariginal, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra,

/// Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
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correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente conlrato
designa al Ingeniero Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccién Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar
revisar en todo tiempo las obras, trabajos Yy demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las eslimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las inslrucciones perlinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los lrabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de conslruccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccién, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de [a ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porgue no se

escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o

17-06
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ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contracluales o a las inslrucciones que WN’

viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via plblica, proteccion ecolégica y del medio ambienle que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y
trabajos contratados.

obieto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos,
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA. '

v

4// EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parci le a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de contrato y sus anexos, asi como los |
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 9/17 A7 IANG ﬁ

Y &NE#MIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAE&TO |
Alyd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Indepandencia




o TN

LA B | [
S g guo

derechos de cobro sobre los bienes y frabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrilo
de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del arliculo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus frabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su confra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI palrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL. CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
lrabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

Mo, &

A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informaci6n sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
ofras,

CONTHRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA BORLIC
APAMISSROPRAMO3/2017-06

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones

o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo

distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el Y
representante aulorizado de JAPAMI. b

B).- Propiedad de la Informacién,

Toda la informacién preparada por EL. CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por

3 /{V escrito de JAPAMI.
[ »
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EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
anuellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
algin motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de las parles, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros gue conlraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
ternporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin gque ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre olras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles, y
I, Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del conlrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias nalurales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negaliva, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, esta
pagara a EL CONTRATISTA los {rabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

CONTRATO DF SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los arliculos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, nolificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito. (\ p

i i i Publica

servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, A ]
176 de su Reglamento; concluidos los lrabajos, EL CONTRATISTA debera asenlar esla
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de

\Q estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercidg, y cr a favor o en contra. Una vez
f notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos esgepd ifamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes. r
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Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacidn
correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
arliculo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista deberd presentar su Gltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a parlir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceplos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucidn estipulado,

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién' correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los trdmites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacién de esta para su revision debera estar acompaiiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DERA PURLICA
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Uitima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, )
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte \
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del conltratista del respectivo cumplimiento de sus

notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que-se llevara a cabo.
Ademas, EL CONTRATISTA enlregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato,

3 De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacidn con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en esate contrato,
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JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si ranscurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se daré por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Ariculo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total. JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante deposito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso. levantar el acla administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL. CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias hébiles, contados a parlir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén tinico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inseria en el acla
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccidn IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asl como los Arliculos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcidn final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se

haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obslante su recepcion formal y suscrito el acla respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defeclos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente conltrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

irabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el alraso, la penalizacion consistepte-€ etencion de la diferencia de dichos

importes por el nimero de dias, desde |a fecha del ,1 asgen el programa, hasta la revision. Por
I
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lo que la retencién tendrd el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Eslado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
seialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse haslta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA deberé presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al deparlamento de costos, avalados previamente por la
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo exiraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

SERVICECS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA
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Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momenlo que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO D)

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras molivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este conlrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

contratista. Q

cubrlr ros mpmtes resultantes de lrabajos elecutadns aun no hqmdados hasta que se ntorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepla en forma expresa, JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualauiera de las sigdie causas, entre

otras:
& //’
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1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a €l, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido deteclada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente conlralo y el plazo otorgado por JAPAMI para la gjecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificuliar la terminacidn
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la gjecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajualo.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMIL.
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8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autarizacién por escrito de JAPAML.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por olra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en
relacién con el presente conlralo. . \\
.\___,’
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i de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y eslalales aplica ;

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a

i lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

&y

” 4/ La determinacién de dar por rescindido administratirfiepte”el presente contrato, operara de .
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plenc derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualguiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato, por parle de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podréa dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista
causa juslificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra;

¢} Por mutuo consentimiento;

d) Por caso forluito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés piblico pedra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demosltrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al ente piblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acla circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia ya
los tribunales de Irapuato, Glo., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente conlrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente conlralo y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 03 tres dias del mes de mayo de 2017,

Villa Garoa _Lua's A\Lailrn

LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA
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