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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-07

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Maria de los Angeles Mendoza Cano, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

1.1,

1.2

1.3.

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Pablica Municipal, con
personalidad juridica y palrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarilado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacidn de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucion
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1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consegjo Direclive de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligaria en los términos del presente, de conformidad con lo f
o dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
./ E X! del Reglamento de los Servicios de Agua Polable, Drenaje, Alcanlarillado y
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracidén de este aclo, de
conformidad con las facultades que le oforga el citado Reglamento, acredilando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Pablico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limilado ni revocado, lo que declara bajo protesia de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
dal Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parle de fecha 16 de febrero

de 20186.

1.,6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, enconlrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que tiene eslablecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Glo., mismo que seiiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8, Que el presente confrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
conlratacién de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisidn de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Ndmero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos del programa Ramo General 33 r\ _
gjercicio fiscal 2017, bajo la Parlida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyeclos Lk
gjeculivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el
convenio de colaboracién ¥ asignacion de recursos

JAPAMIIC12/BANCOPROYECTOS/30/2017,

2. DE EL CONTRATISTA.

& 21. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
%/ cumplir can las obligaciones que se deriven del mismo.
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2.2, Que tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y
economicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

2.3.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Regislro federal de contribuyentes: MECA 710101DHY.
Regislro en el Padrdn Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-3695-2016.

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Privada Orrantefio nimero 11, Burdcratas,
Guanajuato, Gto., codigo postal 36250,

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra plblica y servicios relacionados con la obra
pablica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente conlrato.

2.6. Que manifiesla bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcidn en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e idenlificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”,

No. IAPAMISROPRANIOAZ 2017 .07

2.9.  Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACICNADOS CON LAOERA PURLICA

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccidn personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos mateyi
de este contrato.

211 Que conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le haga la retencién por *

a) Del dos al millar, por concepto de capacitacion a cargo del Instituto de la Indusltria de la

Construccion ICIC, derivado dal convenio de colaboracion
CONVCOLAB/CUOTAS/ARPAMIFZ014-01. @
Del 1%, de los montos ejecutados de obra plblica, para ser enterado un 50% a la

b)
/ Camara Mexicana de la Conslruccion CMIC para que esta destine lo destine a la
k creacién y mantenimiento de una edificacion para dar servicio a sus socios, y por lo que

¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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respecta al 50% resfante, JAPAMI lo deslinard a proyectos de construccién, Ello
derivado del convenio de colaboracién CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI2014-01.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1, Que se reconocen mutluamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente conlrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el daltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajualo y en su caso la Legislacién
Federal de la Materia.

3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo,

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

No. JAPAMISSROPRAMOIZ 701707

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y ésle se obliga a
realizar para ella hasta su total lerminacién, los servicios relacionados con la obra plblica
consistente en: Proyecto ejecutivo red de distribucién de agua potable Gabino Vazquez,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de
referencia, y demés anexos.

10 DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PLERLICA

N

SEGUNDA. Monto del contrato. EI monto total de la accidn cilada en la cldusula anlerior es la
cantidad de $169,606.71 (Cienlo sesenta y nueve mil seiscientos seis pesos 71100 M.M.), IV.A,
incluido. (

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este conirato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 70 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a

terminarlos el 11 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
L\r encuentre.
s - CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
’7],/ expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del ;
contralo exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
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fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra plblica, el o los inmuesbles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole adminisirativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el arliculo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

A

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este conlrato.

LACIONADOS CON LA DBRA PUBLI

Mo, JAPAMISROPRAMOIZ 201 7-07

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccidn a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, eslas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las parles.

CTRATC DE SERVICION R

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Piblicas, asi como los esquemas ©
bosquejos que se le entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la aclividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante co

molive de esle conlrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para

el uso de la bitdcora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley. &

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

; 2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
4 otra para la residencia de Supervisidn.

\& 3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 5/17 ‘/é(' 7 1
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4, El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consullar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante eslimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Ullimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

LONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORRA PUBLICA
No. JWPAMISROPSRANMOAZS 201707

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar |a estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las parles tendran dos dias
habiles a parlir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio ~\
legal de JAPAMI a través de transferencia eleclronica a la cuenta bancaria que por escrito ha 1\_/
proparcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

as esltimaciones por trabajos ejeculados responsabilida
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las

hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esla obligacién en
“\k cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL. CONTRATISTA, deberd cubrir los gaslos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el

fiscales, atendiendo a lo establecido por el ariculo 98 de la Ley de Obra Piblica y Servicios

/%/ Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALcANTgmLLAno 6/17 /M, %
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceplacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los frabajos fallantes, mal ejecutados o por pagos en exceso,

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacion de gue se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente conltrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos
justificatives de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

LACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa,

Mo JAPAMISRORRAMO33/2017-07

2. Se calcularan a parir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los tfrabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el conlrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respeclo al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme

CONTRATO DE SERVICIOS R

al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4, Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con basg®
!os indices nacionales de recms mductr::- con semcms que delermina ubhca el Bancode

y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que

dentro de los puhlmaﬁos por el mismo, en todo caso los entes publicos procederén a
f calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se oblenga de |a
x investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendré un término perentorio de treinta dias

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 7717 ,é( 7 It
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naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho, Igual
término y consecuancias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de cosltos en el caso de

decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcidn de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda,

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos conlratados,
a excepcién de los precios fuera de catilogo que se pagardn de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
conslante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El coslo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los frabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo,

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Macional de Salarios
Minimos,

Mo, JAPAMESROP/RAMOIZ/2017-07

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra pablica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajualo.

TRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA

C

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
gjecutar trabajos exlraordinarios, que impliguen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamenle con la autorizacidn asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacién del conlrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los gue se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberad observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucidn.- JAPAMI podréa modificar en C},
fiempo, el coniralo, pm razones funﬁadas y expllcrlas medlante Ia celebracuﬁn de convenios e

previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Sarwc:ms Reramnnadus con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuesiren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademds de la exposicion de la justificacidn y debidamenta

documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de Ia ejecucion de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos, Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulla improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERGERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra pablica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Diseiio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el arliculo 71 en relacién con el articulo 75
fraccion 1l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajualo; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo liempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bilacora de los avances y aspeclos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

NTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA DBRA PUBLICA
Mo, IAPAMESROP/RANOIZS20LT-07

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra pablica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Maria de los
Angeles Mendoza Cano, especializado y que funge como representante del mismo ante la
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado
con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su perienencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
canstruccion, (\\ .

ﬂ

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o aclividades de obra, programas de
RS Cocific o ni nenarales v pardiculares de construccion, bitacora, convenios y dema
documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjeclcion de 103 lrabaji "

/ DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA /

respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
\6 escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de %
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construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y
lrabajos contratados,

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este conlrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasla el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a ferceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subconlratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de frabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su conlra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patrén
suslituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

No, JAPAMISSROPRAMOIA 2017-07
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EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a ferceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con molivo de su negligencia,

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién. U

Toda la infermacidn sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacidn por cualquier medio como lo son. las publicacione
CONTere a5 o Uaigiie efCcelfo = 56 Mienio previo POr escrilo de

otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacitn
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL

- CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contralo, sera propiedad exclusiva de
/ JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier olro propésito.
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier ofra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI,

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio ptblico por
algin motivo que no constiluya un acto de omisidn de cualquiera de las parles, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que conlraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA QERA PUBLICA
N, JAPAMISROPRAMOAZ 201 7-07

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado,

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la nolificacion; en caso de negaltiva, la parle interesada podrd recurrir a la autoridad
administraliva o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta _\1\
pagara a EL CONTRATISTA Ios 1ral:rajﬂs ejecutadus conforme al finiquilo correspondiente, asi (

En cuanto al framite, formalidades, procedimiento vy lo relativo a levantar el acta circunstanciada
/ con motivo de la suspensidn, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez
E transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, nofificdndose la
reanudacion en forma inmediata.
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DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Ardiculo 105 de la Ley de Obra Pablica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberid asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacidén de
estimaciones o de gaslos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
nolificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamenle concluidos denlro de los
cinco dias naturales siguientes,

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
oforgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién
correspondiente,

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacidn fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su dltima eslimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicéd o de la
facha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, molivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMISSROPRAMOIS T017-07

sanciones previslas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI

aplicara a titulo de retencidn el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad

para la misma, hasta en tanlo EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para

formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que

la Gltima estimacién presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto

contratado y que a la presentacién de esta para su revision debera estar acompafiada por e ~&
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos K_/
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo eslipulado en el segundo parrafo del arliculo

161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del ;
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios

/ " Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las parles deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias

¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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habiles posteriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resullante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para fal efecto JAPAMI
notificaré por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacidn con el finiguito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este conlrato,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a parlir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, ésle tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado, Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de gjecucién de la obra, se considerara que estd incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Pablica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujelara a lo dispuesto por el Arliculo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Eslado y los
Municipios de Guanajualo; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
&n su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el conlrato.

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS COM LA DBRA PURLICA
Mo, JAPAMISROP/RAMOIZ 2017-07

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los imporles resultantes en su conlra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitard a la Secrelaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén (nico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley, sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 72 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acla
de enlrega-recepcion.

AR

VI.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo eslipulado en los Articulos &__,
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con |

177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcidn final de los trabajos se hara

> constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
/% a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquilo de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

x Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
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ocultos y de cualquier olra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presenta contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de ulilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a tilulo
de retencion econdmica a la eslimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisidn, Por
lo que la retencidn tendréa el cardcter de definiliva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los arliculos 118 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP} X 100
“%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAML. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato,

ATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DRRA PUBLICA
Mo. JAPAMISROPRAMOIIS 201 7-07

\

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceplos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al lrabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente a

10%(diez por ciento) del valor de los frabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de relraso sobre los precios . 3
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. V

demoras motwadas pur caso fcrrlultu 0 fUErza mayar 0 par cua quuer ntra causa que a jUIl:ID de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

} Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
i optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

% DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este confrato por causa de interés general o por contravencion a la

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO \{onmi
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legislacion de |la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de

cubrir los

importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el

finiguito correspondiente,

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

olras:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7}

4/’ 9)
!

¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IH_%PUATO

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias nalurales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAML.

Si EL. CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
gjecucidn de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
conslruccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfacloria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la aulorizacién escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, si

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
conlrato v las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisibn administraliva del contralo por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el contralo, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pablica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para fal efeclo. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente conlrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b} Cuando de las constancias que obren en el expediente respeclivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucidn de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

NTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PLBLICA
No. JAPAMISSROPRAMOII 2017-07

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el conltrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, serdn aplicables los arliculos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Puablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de b

Guanajualo.

VIGESIMA. Jurisdiccién, Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
' vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. (
/ Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 03 tres dias del mes de mayo de 2017,
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POR EL CONTRATISTA

MARIA DE LOS AHGELES MEN EGZA CANO

POR I

=

J. SALVADOR EZ GODINEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

STEBAN JESU DA GALLARDO NOE

GERENTE DE |

\
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DO JAIMES CEBALLOS HUMBERT

AVIER ROSILES ALVAREZ
IRECTOR GENERAL

ALDEZ RODRIGUEZ
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