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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-08

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
cardcter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la olra, Guillermo Bedia Brisefio, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.4.  Ser un organismo plblico descentralizado de la Administracién Pablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de oclubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccién y conduccidn del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suminislro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacion, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales: prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.
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1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucion

Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato,
(} Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XX y XLI, 43 fraccion VIIl y

\& / Xl del Reglamento de los Servicios de Ag Ie. Drenaje, Alcantarillado y .
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Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nlimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5. Que el presidente del Consejo Direclive acude a la celebracién de esle aclo, de
conformidad con las facultades que le olorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limilado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han invesligado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaréan los servicios relacionados con la obra plblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion 1, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra piblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nomero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacidén Directa,

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo General 33
gjercicio fiscal 2017, bajo la Parlida Presupuestal 6141 rubro Banco de proyeclos
ejeculivos para la zona rural. Para lo cual JAPAMI tiene celebrado con el Municipio el
convenio de colaboracion y asignacidén de reciyrsos Q\_Hf’ '
JAPAMI/C12/BANCOPROYECTOS/30/2017.

L”‘r 2. DE EL CONTRATISTA.
2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
8 cumplir con las obligaciones que se deriven del mism
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2.2 Que tiene capacidad juridica para conlratar y relne las condiciones técnicas Y
econdmicas para conlraer las obligaciones contenidas en el presente inslrumento, para
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

2.3, Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: BEBG 811019315
Registro en el Padrdn Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1442-2012.

2.4. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en avenida Miguel Hidalgo nimero 9 allos,
centro. Romila, Guanajuato, codigo postal 36200.

2.5. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra poblica y servicios relacionados con la obra
piblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesia de decir verdad que no se encuenira en ninguno de los
supuestos que prevé el ariculo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

27 Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en conlrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar Y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

29,  Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidn de esle contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.4. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparec
del presente contrato. ' \ -

} 3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el Glitimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

con la misma para el Estado y los Municipios de, G jiato, se someten al Codigo Civil

x y de Procedimientos Civiles para el Estado de {5u ato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia. /
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3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL. CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Proyecto ejecutivo reposicién de tanque elevado para agua potable Rivera
de Guadalupe, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y
Disefio, acatando las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual
que el caldlogo de conceplos, programa calendarizado de ejecucién de los trabajos,
especificaciones, términos de referencia, y demés anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $89,348.26 (Ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.),
|V.AL incluido,

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 70 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a parlir del dia 03 de mayo de 2017 ya
terminarlos el 11 de julio de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.
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CUARTA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del

contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con Q\{
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con i
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha paclada para el inicio de los
SelTviCio erdCionaaos .o 4 DL PUDICd, el O [0S nieples e USqUEEEIFI avarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo ¥

legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
kﬁ incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucidn de
e la Ley de Obra Plblica y
ipics de Guanajuato.

los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo
& Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y | i
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberé solicitar por escrilo el diferimiento, exponiendo las
causas o molivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas, Los servicios relacionados con la obra puiblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pulblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentard sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contralo y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Pablicas, asi como los esquemas ©
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esteé
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la biticora de obra que se levante con
motivo de este conlrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberén observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al conlrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucidn,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo aeordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.
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7. La autorizacidn y revisidn de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relalivo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nola de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante eslimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efeclo, seran presenladas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisibn, acompafada de la documentacidn
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corle para la elaboracién de las mismas, sefaldndose como fecha de
corte el dia vltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el framite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la eslimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendréan dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, aulorizar la eslimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacidn, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

CONTRATO DE SERVICICS RELACIONADODS CON LA QBRA PUSLICA
Mo, JAPAMISROPIRAM DI/ 201708

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a pariir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Mi las estimaciones, ni la liguidacion aunque hayan sido pagadas, se considerardan como Q/
aceptacién plena de los frabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

or los rabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacian o
L"‘I ulterior de la estimacién de que se trate.

3 NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios

unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por-elincigmento de los precios de los
% materiales, salarios, equipos y factores que integran di s e impliquen un aumento en /
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los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unilarios de la obra aun no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efeclo de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupueslo, en los casos de
adjudicacion direcla.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa impulable a EL CONTRATISTA, procedera el ajusle de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4, Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentran
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que invesliguen en el mercado, ulilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de

decrementos.

entro de los vel
costos, debera emitir 1a resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contralados,
a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagardn de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionadgs con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se apligara-¢

constante los porcentajes de costos indirectos y de
P /
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El costo de financiamiento estarad sujelo a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta,

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicilud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar denlro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los coslos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios

Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajualo.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos exiraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el arliculo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podrd modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma
para el Eslado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrilo de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse denlro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacién y debidamente C\
documentada. T

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Nao. JAPAMI/SROP/RAMOI32017-08

En este caso, JAPAMI a través del titlular del area técnica encargada de la ejecucion de los
lrabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales mguuenies a la fecha de su recepm{m determmando el nimero de dlas gue a su juicio

de Dbra Puhl;ca ¥ SEmclos relacronados con la misma para €l Estadn ¥ ros Munlclpms de

L'.'W Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra,

denle, se considerara que EL

y se le aplicaran las sanciones

:f L Si la solicitud se presenta extemporaneamente o res Iia iprpTon
/ﬁ//i CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo del

\
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correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién adminisirativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccién 1l y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceplos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones perlinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspeclos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Guillermo Bedia
Briseiio, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

No, JAPAMISSROPRAMOI3/2017-08

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyeclos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de conslruccién, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PURLICA

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes cldusulas conlractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore 0 -
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el Ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obray
Irabajos contratados. O
"

de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de elig
/‘ conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacidn de todas y cada

una de las partes de dichos trabajos se efeclien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los irabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo

de EL CONTRATISTA.
\ - EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o pargial terceras personas fisicas o
4/ morales sus derechos y obligaciones derivadas de e o y sus anexos, ag/ como los /
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derechos de cobro sobre los bienes y frabajos ejecutados que amparan este conlralo,
igualmente no podra subconlratar partes de la obra, sin previa aprobacidén expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Gllimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Eslado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones |laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercanlil ¥ en materia de trabajo y de sequridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus frabajadores y deméas personas
presenten o pudieran presentar en su conlra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patrén
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serda responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a

cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacidn,

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualguier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, antre
otras.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBEA PUBLICA
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Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Conlrato, serd propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI,

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones \
o

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA comeo resultado de la entrega de los Wi
U"& trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialme el consenlimiento previo y por
& escrito de JAPAMI. /
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EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en conltra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algin motivo que no conslituya un acto de omisién de cualquiera de las parles, ni sus
accionislas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato, JAPAMI podrda suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos conlratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, enlre otras, por las
siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acredilado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan nolificar por escrito a la parle correspondiente la
suspensidn temporal del conlralto, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podré recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIOMADCS CON LA DBRA PURLICA
No. JAPAMISSROP/RAMOZ3/2017-08

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia,

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, nolificandose la
reanudacion en forma inmediala.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito. Q

finacidn Eisica « i i la Ley de Obra Publica

senvicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, i
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esia
(/, circunstancia en la Bitacora de Obra y nolificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
} que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que eslo
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créd: favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos est nle concluidos dentro de los

\ 4/ ~ cinco dias naturales siguientes. i /
1/17 %
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Si durante |a verificacion de los trabajos, la confratante encuenira deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el conltrato. En esle caso, JAPAMI podra
olorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacién de las deficienclas, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
arliculo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacidn fisica de la terminacidn de
los trabajos, el conlratista debera presentar su Gltima estimacion y su proyecio de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceplos fuera de catdlogo o ajusles de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarlo parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contralista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales eslablecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administratives para
farmular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Gltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacidén de esta para su revision deberd estar acompafada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVICHDS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2017-08

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo eslipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamenlo de la Ley, presentada la ditima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborard el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Ariculo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos

fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias

habiles posleriores a la fecha de la recepcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en

el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte Q -
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus =

notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

K/"""I Ademas, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

k De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en cign con el finiquito, o bien EL
// CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dent pla2o sefalado en este contrato, //
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JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez nolificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Pablica y senvicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL. CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resullantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a parlir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respeclivas y solicitara a la Secretaria de Obra Pablica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padron Unico de conlratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el arliculo 79 de esa Ley. El acta adminislraliva que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserla en el acla
de enlrega-recepcion.

Nao. JAPAMI/SROPRAMOL32017-08

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
conslar a través de acla administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS COM LA ORRA PORLICA

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL -
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados

en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

i : ionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los QJ'
trabajos objeto de este contrato se estan ejeculando po

L/ plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
\3 de retencién econémica a la estimacién que se encuenlre de 2 al millar en proceso en la fecha
, que se determine el atraso, la penalizacion consistente en Ja 2idn de la diferencia de dichos
% importes por el nimero de dias, desde la fecha del alrgs6 en-elprograma, hasta la revision. Por /

.
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lo que |a retencion tendra el caracler de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corle.

Atraso= Desfasamiento X 100=(% AR - % AP} X 100
Y AP YAP

Asi mismo, para el caso de que EL. CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el conlralo, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia enlre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacidn sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al deparlamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

Mo obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacidn,
se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de relraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO DE SERVICIDS RELACIONADOS CON LA ORRA PUBLICA
No, JAPAMISSROP/RAMOI3/7017-08

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso forluito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea impulable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

contratista. (\

Una vez emlllda Ia dalermmacrr."m de resmsnﬁn JAPAMI de manera precautoria se abstendré de

\,MH rnlquula c-:-rrespondnente
Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra %
k rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera-fie’)as siguientes causas, entre
otras:

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIFIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa Mo, 1720 Col. Independencia ,._J‘__; R g e




.

@5 IRAPUATO

jov € nAad |

] WAE

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a &l, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificullar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato,

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Neo, JAPAMISROP/RAMOI3 2017038

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
conlrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACHONADCS CON LA ORRA PUBLICA

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de esle contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMIL

8) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y dalos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

/5, El procedimiento de rescision administrativa del conirato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajualo, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 2 Bis de su Reglamento.
% f *  La determinacion de dar por rescindido administrativa el presente conlralo, operara de /
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pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se aclualice cualquiera de las causas previstas en el conlrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efeclo. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucidn correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las conslancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del conlrato, la continuacion, realizacién o
ejecucidn de la obra;

¢} Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el conlrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al ente pablico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gaslos
no recuperables, séran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Eslado y los municipios de
Guanajuato,

Mo, JAPAMISSROP/RAMOI3/2017-08

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se somelen a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADDS CON LA OBRA PUBLICA

Las parles se hacen sabedoras que en los conlratos la voluntad de las parles es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 03 tres dias del mes de mayo de 2017.

POR EL CONTRATISTA

¢ KA A

GUILLERMO BEDIA BRISENO
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| FELIPE DE JESU JAIMES CEBALLOS

CONTRATO DE SERVICIOS RELACISNADOS COM LA OBRA PUBLICA
Mo. JAPAMISROPRAMOIZ 201708

STEBAN JESUS
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