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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2018-09

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una
parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter
de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominaréd JAPAMI, y por
la otra, ARMEXING, S.A. de C.V., representada en este acto por su representante legal
Rubén Ramirez Carranza, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el
cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica
Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el
articulo primero del reglamento de  JAPAMI creado por acuerdo del H.
Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el
Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niumero 38 de fecha
07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccion y
conduccién del agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacion;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar,
rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios publicos de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando
su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion, mantenimiento
y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de
agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la
contaminacién de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la
planeacién, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir los
convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de
2016, el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la
atribucién contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, AlcantarilladoyySaneamiento para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato.
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Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI
cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX
y XLI, 43 fraccién VIl y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato;
publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07
de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de
enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto.,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha
16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
e€jecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién
Directa de conformidad con los articulos 1 fraccién IV, 3 fraccion |1, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo
tercero fraccion Ill, 47, 73 primer parrafo fraccién I, 76, 89 y demas aplicables de
la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo
Reglamento y ateridiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio
Fiscal 2018, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2017.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la

presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa. '
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1.10. La obra objeto del mismo se realizar4d con recursos propios de JAPAMI de
Generacién Interna de Caja 2018, (Operacién de Carcamos) bajo la partida
presupuestal 6141 divisién de terrenos y construccién de obras de urbanizacion.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1 Que la empresa denominada ARMEXING, S.A. de C.V., estd constituida bajo la
escritura publica nimero 64,567 de fecha 19 de febrero de 2013, otorgada ante la fe
del Notario Publico ndmero 47, Lic. Alfredo Miguel Moran Moguel, en legal ejercicio
del Partido Judicial de la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil
nimero 490600-1 de fecha 01 de abril de 2013.

2.2. Que su apoderado legal, acredita su personalidad mediante la Escritura Publica
sefialada en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni

revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad. g
0o
@0
2.3 Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y §§
economicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, % S
para la ejecucion de la obra objeto de este contrato. w %
O <
= o
2.4.  Que su registro federal de contribuyentes es: ARM 130219QH1. : 50
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios § z

de Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3004-2015, el cual se encuentra vigente.

2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Privada el Bordo numero 13, Villa
Lazaro Cardenas, cédigo postal 14370, Tlalpan, D.F., con apertura de
establecimiento en Calzada de los Arcos nimero 535 altos, Rincéon de los Arcos,
Irapuato, Guanajuato, C.p. 36633.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como
del Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran
aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de Ia de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado nicipios de Guanajuato.
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2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacién de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la
region donde se realizard la accién y demés factores que intervienen en su
ejecucion;  por lo que enterado de ello, no podrd alegar posteriormente
desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer
de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de
los trabajos materia de este contrato.

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la bl
ejecucién de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion gn §
en que permanezca vigente el presente contrato. =8

55
g =
3. DE AMBAS PARTES: g%
z
3.1, Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la %3

celebracion del presente contrato.

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de
conformidad con el Gltimo péarrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Pblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se someten al Codigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato yen
su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena
fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

obliga a realizar para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: FABRICACION

Y ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA MOTORES Y BOMBAS EN DRENAJE D

CARCAMOS, siguiendo los lineamientos técnicos marcados
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Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse

los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato,
al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es
la cantidad de $499,570.15 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos setenta
pesos 15/100 M.N.), |.V.A.incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién
en la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el
I.V.A.), por la cantidad de $149,871.05 (Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos setenta
y uno pesos 05/100 M.N.), .V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para
cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el
articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, asi como 108 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depésito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la fecha de firma del contrato, por el total del
importe del anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En
caso contrario de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el
diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, y se
hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo dispuesto por el articulo 80
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacién total de los
anticipos otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total
del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o
gjecucion con sujecion a la forma y procedimiento previsto en rticulos 279,280, 281 y
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
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CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera
cubrir, los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de
los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 141 dias naturales, y EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar la obra el dia 13 de agosto de 2018 y a terminarla el 31 de diciembre de
2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como
suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los programas y obras materia del
mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informaré al residente de los trabajos
el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido
por este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacién previa

de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el
inicio de la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisiéon o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponi% /

las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguiente$ al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anteri scurrido ese término
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sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a
diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen
el proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o
bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho
proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI
establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréa a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que

se le entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando. g
o
m @
cex i D o
NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante ;- %
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la § ‘g
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. o=
Para el uso de la bitacora las partes deberéan observar las reglas previstas en el Articulo 120 o=
del Reglamento de la Ley. g3
-
Q
o - P . . « . (=]
La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate.
2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA y otra para la residencia de Supervision.
3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.
4. El contenido de cada nota deberd precisar, segln las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacién, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucidn, prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;
6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordarlas)partes que se tendran §
por aceptadas vencido el plazo.
7
3 e\\
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2
7. La autorizacion y revision de estimaciones, nUmeros generadores, volimenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

s

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos
en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante
estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal
efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién,
acompafiada de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago,
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las
mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias hébiles siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 103 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancién establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el
articulo 126 tercer pérrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas
estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision,
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de
quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor
de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a /

solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformid ) :
con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, com
si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de drédi ales, atendiendo a lo '
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establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacién ulterior de la estimacion de que se frate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos
costos e impliquen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA
podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra alin no
ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el
contrato original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por
parte del supervisor de obra; procederd la modificacién del contrato en cuanto a las
condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y
para tal efecto deberé observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por
escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se

considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién
convenido, pero, previamente haré las anotacienes en la bitdcora, ademas de la exposwson
de la justificacion y debidamente documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademés, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el
contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, a la fecha de
firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado
por la cantidad de $149,871.05 (Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos setenta Yy uno
pesos 05/100 M.N.), l.V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del
monto contratado incluyendo el .V.A. por un importe de $49,957.02 (Cuarenta y nueve mil
novecientos cincuenta y siete pesos 02/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran:
multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos,
deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo
dispuesto por los articulos 279, 280, 281 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por responsabilidades derivadas de los
derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccién Il de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccidn VIl inciso ¢
de su Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas
moadificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para
ello, en favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados ¢on la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y
estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica materia de este
contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAML.

Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente |con designa al Ingeniero
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Arquitecto Raudl Garcia Tinoco, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por

el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el
articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccién |l y VII del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato, mismo que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la
misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora
de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra.
Asimismo, cumplird las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Aldo Ramirez Pérez, especializado y que funge
como representante del mismo ante JAPAMII, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente
debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal
vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucion y de suminisiros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de

Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y
- perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, cocn motivo de la obra y

trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las

presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o

cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas

legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccién,

seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el y
ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y /

trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y pglﬁcios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual

=
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debera presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y

anticipo y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos. La péliza de

seguro que ampare tal responsabilidad deberd entregarse junto con las garantias de

anticipo y cumplimiento, acompafando ademas el comprobante de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del
seguro de responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la
nueva fecha de terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de
ejecucion permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su
realizacién

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos

objeto de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, g
de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y § 2
cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y = 3
la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a % S
cargo de EL CONTRATISTA. w %
2
Seré responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros E 5
quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar § 2

conjuntamente con el Supervisor de obra, una revision del proyecto, catélogo de conceptos
y programa de ejecucidén general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de
determinar si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y
programas de erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las
alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucién y necesidad
de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las disposiciones juridicas le
confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% vy
atencion exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse
en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucién del residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los
requisitos exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la
ejecucion de la obra y presentard a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las
estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con
la acreditacién ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadore // /

en el lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la mi

=
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Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras |

personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que
amparan este contrato, igualmente no podrd subcontratar partes de la obra, sin previa
aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

et

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Puablica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111
de su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA seré Unica y exclusivamente
de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en
su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener
relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con
los proveedores de éste,

<<

(8]
EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras § §
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente =3
contrato o con motivo de su negligencia. g ;g*
| 5s
Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algln accidente oz
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios E =
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que § 2

las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por
razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension
opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

L. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y

1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de

recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
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correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables vy

comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificAndose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, 160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/OD/2018-09

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este
caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparaciéon de las deficiencias, al término del cual se
practicara la verificacién correspondiente.

II.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto
de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
aquella se practic6é o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes
de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucioén estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de
la presentacion del proyecto de finiguito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma /
del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato / 7
y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta /
obligacién, JAPAMI aplicard a titulo de retencidbn el importe de la estimacion

correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta to EL CONTRATIS

A
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2 |
realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terrginado
el contrato. Por lo tanto queda entendido que la tltima estimacién presentada representara
un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para
su revision deberé estar acompariada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de
cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la
estimacién final o de finiquito.

& gto

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacion y previamente a la
firma del finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con
el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este
contrato, JAPAMI procederda a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de
diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado
el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetaré a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado
el saldo total, JAPAMI en su caso, pondré a disposicion de EL CONTRATISTA el pago /
correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
lé en su

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resulta
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contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion,
los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitard a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Gnico de
contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley, sera
aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcidn final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de
no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que
para tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad
con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79,
80y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara

obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo dzﬁ//
treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfech
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Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por
parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como
los manuales e instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento correspondientes,
asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendra la facultad
de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL
CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los
trabajos asignados, aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a
titulo de retencién econdémica a la estimacién que se encuentre en proceso, el equivalente a
la cantidad de ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se
determine el atraso, la penalizacién consiste en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién.
Por lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo
establecido en los articulos 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento.

El atraso se calcularéd como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el
avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad
igual al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la
diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de

. costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las
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obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de
penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos
extraordinarios para su revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados
previamente por el departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al trabajo extraordinario realizado.
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En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicaré una sancion consistente
al 10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacién, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre
los precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera
correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable 2a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion
a la legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos
0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI
para la ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores

201 8
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0 equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
99 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento. :

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En
caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a
la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la mispaa para
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el Estado y los Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el

presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion,
realizacién o ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podré dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus
presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leldo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 06 seis dias del mes de
agosto de 2018.

POR EL CONTRATISTA

RUB IREZ CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

POR

J. SALVADOR P GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
J
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