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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA No.
JAPAMI/SROP/PAREM/2018-07

Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J, Salvador
Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo
se le denominara JAPAMI, y por la otra, Salvador Vargas Soto, a quien en lo sucesivo se
le denominara EL CONTRATISTA: el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI,

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica
Municipal, con personalidad Juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el
articulo primero del reglamento de  JAPAMI creado por acuerdo del H.
Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el
Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha
07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccién y
conduccion del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar,
rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender Ia prestacion de los servicios publicos de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando
su integracion al Organismo; llevar a cabo Ia construccion, operacién, mantenimiento
Yy administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de
agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales: prevenir y controlar Ia
contaminacién de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la
planeacion, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir los
convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesién ordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2018,

] @ ; \ el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la
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atribucion contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los
S‘ Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y S iento para el Municipio
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Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI

cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX
y XLI, 43 fraccién VIl y X| del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato;
publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07
de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de
enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de lrapuato, Gto,,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato numero 27, Tercera Parte de fecha
16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen Yy
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién
directa de conformidad con los articulos 1 fraccion IV, 3 fraccidon 1, 4 parrafo
tercero, 6 parrafo segundo, 9, 11, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion
|, 44 fraccién |, 46 parrafo tercero fraccion |11, 47 fraccién |, 73 primer pérrafo fraccion
II, 76, 89, 90 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo
Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el
propio, por disposicién del Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de
conformidad los montos y limites de contratacién de la obra plblica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2018, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el
dia 26 de diciembre de 2017, Decreto numero 275.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios

Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudicé medi la modalidad de

Adjudicacién Directa.
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1.10.  La obra objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de Estudios
y proyectos varios de agua potable (2017) de Remanente 2015. Sus erogaciones
seran con cargo a la partida presupuestal 6141 divisién de terrenos y construccién
de obras de urbanizacién.

2. DE EL CONTRATISTA.

21.  Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y retne las
condiciones técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

2.2, Que su registro federal de contribuyentes es: VASS760425TG9.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios
de Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0446-2005, el cual se encuentra vigente.

2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Paseo de las Palmas namero 231,
fraccionamiento Quinta Real, codigo postal 36644, Irapuato, Gto,

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como
del Gobierno Estatal, para contratar Yy ejecutar obra publica, mismas que serén
aplicables en lo procedente en el presente contrato.
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2.7.  Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catilogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra piblica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
Supuestos que prevé el articulo 16 de |a Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de Ia accion de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de Ia regién
donde se realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo
que enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos
>

factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara-bonificaciones a los
precios unitarios.
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2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de
seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los
trabajos materia de este contrato.

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion
en que permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de
conformidad con el Gltimo péarrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se someten al Codigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Codigo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en
su caso la Legislacién Federal de la Materia.
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23 Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y
buena fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra
plblica consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO Ii,
OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL UBICADO EN LA BOLA DEL AGUA,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio,
acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al

igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.
i SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citada en la clausula anterior es la cantidad de $228,844.59 (Doscie veintiocho milﬁg

ochocientos cuarenta y cuatro pesos 59/100 M.N.), |.V.A. incliida

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 86 Fraccién | de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 90 dias naturales, y EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar la obra el dia 25 de julio de 2018 y a terminarla el 22 de octubre de 2018,
reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asl como
suspender provisional o definitivamente, la gjecucion de los programas y obras materia del
mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podréa subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ning(in caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

CONTRATO
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Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos
el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido
por este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin |a aceptacion previa
de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga
a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a |a fecha pactada para el inicio
de la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de |a Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. \kr
o

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo .

las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al \
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término : ‘
sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a /
diferir el plazo,

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
terminos de referencia, mismos que forman parte integrante de este ra / Q\;\/

publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, speciﬁcaciones{.]g
7
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Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los
términos de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o
bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los
términos de referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentard sus
sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas
pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto,
obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
plblica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas,
asi como los esquemas o bosquejos gue se le entreguen en alglin determinado caso de
acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra, Ambas partes aceptan que la biticora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120
del Reglamento de |a Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate.

CONTRATO
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2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA y otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso:
niimero, clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucion, prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de gqbra
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

CONTRATISTA y
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NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados
con la obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la
documentacién correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas,
sefialandose como fecha de corte el dia tltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no
sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion
para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en
suU caso, autorizar la estimacién.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 103 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancion establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el
articulo 126 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas
estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CONTRATO
Mo, JAPAMI/SROP/PAREM,/2018-07

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar &l pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de Ia misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién,

deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de

quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor

de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a

solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad

con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como (\

si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo /
establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la 7
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. : ,/’

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como /
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagqs e CEBO0.
N
i

— 25 27
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e
impliqguen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra
solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra atin no ejecutada,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
gjecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el
contrato original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por
parte del supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las
condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y
para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por
escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se
considere necesario: dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion
convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bithcora, ademas de la exposicion
de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma_pafa el Estado y los

. e

Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o venios respectivos.
f
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Ademas, deberd considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el
contrato original, deber4 elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuatc JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero
Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el
articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccion |lI y VIl del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de [rapuato,
Guanajuato, mismo que tendré facultades éxpresas para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la
misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora
de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra.
Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento.

CONTRATOD
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EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Arq. Salvador Vargas Soto, especializado y que funge como
representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones pactados
en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener
acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccién,

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de /
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con /
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

j DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATIST L CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios\que” se_etasionen a terceras : Q\/
APAMI
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personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien

porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las

instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,

o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas

ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién

ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables

en la realizacién y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos
objeto de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos,
de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y
la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por
escrito de JAPAMI.

CONTRATO
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De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111
de su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente
de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en
su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener
relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con
los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA seré responsable de los dafios y perjuicios gue ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderé por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a

cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.
Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos: W\ /
/,
7R
AM

NS
A
.

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacion por cualgpier como lo son, las

()
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publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre ofras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra fndole, asl como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad
exclusiva de JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro
proposito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por
escrito, firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aguellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

CONTRATO
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La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella
informacion o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el
dominio publico por algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las
partes, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes,
trabajadores, empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articuio 95 de la Ley de Obra Pliblica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por
razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension
opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas Jas causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI coptades a partir de la fecha de

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE IRAPUATO APAMI
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recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

a” la

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los
articulos 152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, 160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este
caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se
practicara la verificacion correspondiente.

iI.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto
de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
aquella se practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes
de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del

programa de ejecucion estipulado. 7/
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De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma
del mismo, motivara |a aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato
y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién
correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado
el contrato. Por lo tanto queda entendido que la tltima estimacién presentada representara
un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para
su revision deberé estar acompariada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de
cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la
estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulade en el segunda parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacién y previamente a la
firma del finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero,

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con
el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este
contrato, JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultade al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de
diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este pla
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este momenta se dar4 por termina

el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de glamefito, determinado

//—\//_ i
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el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

o If'.; = ﬂo
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En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su
contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién,
los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén unico de
contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera
aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcién final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a caho el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

CONTRATO
Mo. JAPAMISEOPPARENM2018-07

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de
no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que
para tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad
con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79,
80 y 117 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y/]/

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Myni
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo méximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendré la facultad
de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan gjecutando por EL
CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los
trabajos asignados, aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de
Obra Pblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a
titulo de retencién econémica a la estimacion que se encuentre en proceso, el equivalente a
la cantidad de ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se
determine el atraso, la penalizacién consiste en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision.
Por lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo
establecido en los articulos 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento.
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El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el
avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP “%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad
igual al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la
diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de
costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto méximo de
penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato. ‘

EL CONTRATISTA deberad presentar toda la documentacién de los conceptos
extraordinarios para su revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados
previamente por el departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al trabajo extraordinario realizado. ’)
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En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente
al 10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacién, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre
los precios autorizados, por conceptos, hasta el momento gue se presenten de manera
correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion
a la legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a &l, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos
o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMIL.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el

supervisor de JAPAMI.
4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el o otorgado por JAPAMI
para la ejecucién de los trabajos asignados por materiales, trabajadores //g
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0 equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
99 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI,

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

CONTRATO
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12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento,

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asl como la inobservancia de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En
caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a
la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién correspondiente,
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VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de
estipulado en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacie
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el Estado y los Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadarhehte el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion,
realizacion o ejecucién de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento,

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando |a obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus
presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en |a ciudad de Irapuato, Gto., a los 17 diecisiete dias del mes
de julio de 2018.

MH""‘"—-_
SALVADOR VARGAS $0TO

‘.._____,_,_.-‘

POR

Ez/ GODINEZ
NSEJO DIRECTIVO
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' J. SALVADOR
PRESIDENTE DEL
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TESTIGOS

ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO
GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI
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Nata: Esla hoja forma parte integrante del contrato JAPAMI/SROP/PAREM/2018-07
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