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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador
Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo
se le denominara JAPAMI, y por la otra, Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo
se le denominarda EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMIL

1.1.

1.2.

1.3.

Ser un organismo pUblico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero
del reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion
celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado
de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha
07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccion y
conduccién del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar,
rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios publicos de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando

“su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento

y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de
agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la
contaminacion de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje vy
alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo Social en la
planeacion, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir los
convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de
2016, el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la
atribucion contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Sane o para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato.
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1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI
cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccién XVII, XIX
y XLI, 43 fraccion VIl y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato;
publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07
de marzo del 2014.

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de
enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad, facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera
Parte de fecha 16 de febrero de 20186.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudico mediante la modalidad de: Adjudicacion
Directa de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo
primero, 25 pérrafo primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccién Ill, 40 péarrafo
primero, fraccién |, 69 parrafo primero, fraccién Il, 72 y demas aplicables de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo
Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio
Fiscal 2018, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2017.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Niumero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de GIC
2018, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Elaboracio royectos ejecutivos
drenaje 2018.
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2. DE EL CONTRATISTA.

2.1,

2.2.

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

‘Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y

cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones tecnicas y
econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento,
para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: VIGL 810328 4L9.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013. '

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Berriozabal nimero 26, Aldama,
codigo postal 36810 Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e
identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose
a elaborar y presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la
region donde se realizara la accion y demas factores que intervienen en su
gjecucion;  por lo que enterado de ello, no pecdra alegar posteriormente
desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer
de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de
los trabajos materia de este contrato.

‘3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

JUNTA DE AGUA POTAELE, DRENAJE, ALCANTARILLADOD
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Que se reconocen mutuamente la personalidad con la mparecen a la
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3.2,  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de
conformidad con el ultimo parrafo de! articulo 12 de la Ley de Cbra Pulblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se someten al Cdédigo Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de
Guanajuate vy en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y
buena fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las daclaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra
ptblica consistente en: PROYECTO EJECUTIVO DE INTERCONECCION DE COLECTOR
SAN JUAN TRAMO: BLVD. MARIANO J. GARCIA - CALLE AVELLANO, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas
que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el
catdlogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos,
especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
N, JAPAMI/SROP/PD/2018-01

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior
es la cantidad de $291,717.66 (Doscientos noventa y un mil setecientos diecisiete pesos
66/100 M.N.)}, LV.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de
anticipo.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 40 dias naturales y EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 20 de febrero
de 2018 y a terminarlos el 31 de marzo de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la
ejecucion de los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el

avance en que se encuentre.
QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se /

obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previament fecha pactada para el
inicio de los servicios relacionados con la obra publica, el i ebles en los que deban
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llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de
indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los
trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa original de ejecucion de los trabajos de conformidad con lo establecido en el
articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término
sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a
diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
plblica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de
JAPAMI, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los
términos de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o
bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correcciéon a los
términos de referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentard sus
sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas
pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto,
obligatorias para las partes.

No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de [a Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que
esté realizando.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120

' del Reglamento de |a Ley. Qy
La bitaccra de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate. i

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
" CONTRATISTA y otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales
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4. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacién, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucion, prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes
excedentes o conceptos no previstos en &! contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccién al ambisnte que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se deberé firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA vy
por el supervisor nombrado por parte de JAPANI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las paries convienen que los servicios relacionados con
la obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas
por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha
de corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él
termino antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie
el tramite de pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y
en su caso, aulcrizar la estimacion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No JAPAMI/SRCP/OD/2018-01

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimaciéon correspondiente. De no lograrse la
conciliacién, las discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente
estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de
JAPAMI dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que las hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta
obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir

los gastos financieros de conformidad con el procedimientg es o en la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del © de prorroga para el
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO .
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE IRAPUATO
2lud, Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia 6/19
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) £06 91 00 /

www.japami,gob.mx



8 |G IRAPUATO

EJOR CIUDAD

pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e
impliqguen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra
solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra atin no gjecutada,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable
al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de

costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% Q/

del importe total faltante del contrato.

base en los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con %
publica el Banco de México. Cuando los relativos gue reqmera EL_CONTRATISTA o -
S en todo caso los /

JAPAMI no se encuentren dentro de los publicados por el

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPC DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia 7/19

C.P. 36559, Irapusto, Gto. 01 (452} 606 91 00
www.japami.gohmx




2 | lQAPUATO

entes publicos procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el
mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México, para
la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho.
Igual término y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el
caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de
ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA,
a mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacidén con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de
Salarios Minimos.

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de'pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra

ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el

contrato original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por "

parte del supervisor de obra; procederd la modificacién del contrato en cuanto a las

condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la Q/
celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y

para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en

tiempo, el confrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la cion de convenios
! PR
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en los que se pactaréan las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion
mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en
el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo
de ejecucion convenido, pero, previamente haré las anotaciones en la bitacora, ademas de
la exposicion de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademas, deberd considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el
contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la cbra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Fianza. EIl CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMII, dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza de
cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el 1.V.A. por un importe
de $29,171.77 (Veintinueve mii ciento setenta y uno pesos 77/100 M.N.), a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este
contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la
ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas
modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para

ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo estableci or el articulo 74
de la Ley de Obra Publica v Servicios Relacionados con la Mis el Estado y los
- 25
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Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y
estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra plblica materia de este
contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieriay
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el
articulo 75 fraccion Ill y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto gue se ajusten a
las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la
bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la
obra. Asimismo, cumpliré las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa
por escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis
Alberto Villar Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su
pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado
con el sector de la construccion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien
porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,
o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables

en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contratados. /

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que
objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad estab

ilice en los trabajos
a& para cada uno de
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ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de
todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de JAPAMI.
Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a
JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por
escrito de JAPAMII.

De conformidad con el tltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA sera (nica y exclusivamente de ella, en cuanto a las
obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no
podra considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

No. JAPAMI/SROP/PD,/2018-01

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién

técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la mformac:lon desarrollada por EL

CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad . C\/
exclusiva de JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro

propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podrd usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su | 0 0 cualquier otro
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signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacnon por
escrito, firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacién a la confidencialidad pactada. X
La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicard respecto de aquella
informacién o documentacién que por su naturaleza se encuentre 0 hubiere estado en el
dominio publico por algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las
partes, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes,
trabajadores, empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

It Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de |la fecha
de recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente,
asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

g
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, 160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este
caso, JAPAMI podréa otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se
practicara la verificacion correspondiente.

No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto
de finiquito dentro de los diez dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
aquella se practicd o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes
de costos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

. De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma
del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato
y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta /
obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion
correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado
el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultima estimacion presentada representara
un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacidn de esta para
su revision debera estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de

cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedisd el pago de la
estimacion final o de finiquito. /
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo pélr)ra-ifoE del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacién y previamente a la
firma del finiquito, JAPAMI elaboraré el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con
el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificaré por escrito a EL CONTRATISTA la fecha,
lugar y hora en que se llevaré a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este
contrato, JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de
diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestién, se daré por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado
el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se
consideraré que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PE/2018-01

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el

Articulo 108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado

y los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado

el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes

resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los /
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su C\/
contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion,

los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las

garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Gnico de '

contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera

aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa Le acta administrativa

que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que : e-€l articulo 108 de la
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Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion
final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los
5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los
trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA OCTAVA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo
con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a
titulo de retencién econémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en
la fecha que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la
diferencia de dichos importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el
programa, hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo
anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102
de su Reglamento. El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR-
% AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha

sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad

igual al 5§ al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente

ejecutada y el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada /

en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias

transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a

satisfaccion de JAPANMI. El monto méximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento)

del total del contrato. ()/

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos
extraordinarios para su revision y autorizacidon al departamento de costos, avalados -
previamente por la supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo /

extraordinario realizado. En caso de no presentar la documentacio itada, se le aplicara
V5 NNTY
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una sancion consistente al 10%(diez por ciento) del valor de los trabajos rea]izadds, por -
concepto; al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacién, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre
los precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera
correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo:

DECIMA NOVENA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion
a la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente.

No. JAPAMI/SROP/PD/2018-01

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrate por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:
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1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos
0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las ¢rdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI
para la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores
o equipo de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estiplado.
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5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecur:.]on
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
92 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL. CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

No. JAPAMI/SRCP/PD/2018-01

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA QBRA PUBLICA

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En
caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberé acudir a
la autoridad judicial competente para que obtenga Ia resolucion correspondiente.

VIGESIMA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que /

exista causa justificada que haga imposible la vigencia del) co , la continuacion,
LA,
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realizacién o ejecucion de la obra;
c) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de Ia
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios
de Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato
y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus
presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 19 diecinueve dias del mes
de febrero de 2018.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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POR EL CONTRATISTA

Vi“ﬁ{ ‘;mﬁ\-lms A“ﬂﬂ}f )

LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA

J. SALVADOR PEREZ GODINEZ Q\/
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
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0 RECTOR GENERAL

|

FELIPE DE JESU

ESTEBAN JESU NDA GALLARDO JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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Nota: esta hoja forma parte integrante del contrato no. JAPAMI/SROP/PD/2018-01
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