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Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su caracter de Presidente del Consejo Direciivo, a quien en lo sucesivo se le
denominara JAPAMI, y por la ofra, la empresa Geotecnia y Calidad LICCSA, S.A. de C.V,,

representada por Victor Adrian Gémez Vargas, en su carécter de Presidente del Consejo de

Administracién a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,; el cual someten a
las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMIL

1.4.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesi6n celebrada el
dfa 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dfa 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccién y conduccién del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construlr, conservar, maniener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a caba la construccion, operacién, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipic;
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanag y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en log
sistemas de drengje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los serviclos en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccidon I, 28, 42 fraccidon XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIII y Xl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del do
de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamenio, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Plblica No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2018, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
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Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que & la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen ¥
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este confrato.

1.7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

1.8. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién directa
de conformidad con los artfculos 1 fraccién IV, 3 fraccion 1, 4 parrafo tercero, 6 parrafo
segundo, 9, 11, 14 pérrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46
parrafo tercero fraccién IlI, 47 fraccién |, 73 primer pérrafo fraccion II, 76, 89, 90 y
demés aplicables de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado
de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por disposicion del
Artfculo Quinto fransitorio de la ley de la materia y de conformidad los montos y limites
de contratacién de la obra pliblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Peri6dico Oficial del
Gobiemo del Estado de Guanajuato, el dia 31 de diciembre de 2018, Decreto ndmero 3.

19. De conformidad con el acuerdo tomado por Ia Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Namero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudic6 mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDSP/2018-10

1.10. Los trabajos objeto del mismo ‘se realizard con recursos propios de JAPAMI de
Generacién Interna de Caja 2019 rubro Estudios y proyectos varios de drenaje sanita
y pluvial (2019).

1.41. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 8141 divisién de terrenos y >
construccién de obras de urbanizacion.

2. DE EL CONTRATISTA.

constituida bajo la escritura publica nimero 23,370 de fecha 09 de abril de 20

otorgada ante la fe del Notario Publico ntmero 49, Lic. José Aben Amar Gonzélez ,
Herrera, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Gto., e inscrita

en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil nimero

17664*17 de fecha 23 de abril de 2010.

2.1. Que la empresa denominada GEOTECNIA y Calidad LICCSA, S.A. de C.V,, et&k

e
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2.2.  Que su Presidente del Consejo de Administracién, acredita su personalidad mediante el
instrumento legal sefialado en el punto anterior; mismo que bajo protesta de decir
verdad manifiesta que a Ia fecha no le ha sido revocada, ni limitado.

2.3. Que tiene capacidad jurfdica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

2.4. Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: GCL. 100409 5E6.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-~

SOP/PUC-0958-2010.

2.5 Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle Enrique Molina No. 21, Colonia
Ciudad de los Olivos, de Irapuato, Gto. C.P. 36544.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catélogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que serén aplicables en lo procedente en el presente contrato.

No. JAPAMI/SROP/PDSP/2018-10

2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el artfculo 16 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

CONTRATO DE SERVGCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

240. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que
enterado de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios

unitarios.

~2.11. Que conoce Yy se apega al contenido de la Norma Oficlal Mexicana NOM-017-STPS-
) ' 2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
b por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asl como para la correcta ejecucién de los ajos

materia de este contrato.
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212. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la

ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en
que permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.4. Que se reconocen mutuamente Ia personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente conirato.

3,2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el dlimo parrafo del artfculo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Coédigo de Procedimiéntos Civiles
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento jurfdico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en: ESTUDIOS DE SUBSUELO, VERIFICACION DE COMPACTACION Y
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN DIFERENTES ZONAS DE IRAPUATO, GTO,,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenierfa y Disefio, acatando

. las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas

que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo
de conceptos, programa de obra y demas anexos.

S.EGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publi
citada en la cléusula anterior es la cantidad de $127,076.84 (Ciento veintisiete mil setenta y sels

‘pesos 64/100 M.N.) L.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantfa de cumplimiento con

la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

fundamento en el Articulo 86 Fraccién | de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados%

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contraio es por tiempo

- determinado, por lo que tendré vigencia de 120 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga

a iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dfa 15 de mayo de 2018y a
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terminarlos el 11 de septiembre de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asl como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de
los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentrs.

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrifo de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podré en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de fodo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se fratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informaré al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subconiratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. SI EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacién previa de
JAPAMI, sera motiva para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del Inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asf como todos los documentos de Indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el Incumplimiento por parte de
JAPAMI diferiréan en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido
en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dfas hébiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obr:
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra plblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de
referencia para hacer més funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréa a EL
CONTRATISTA en conocimiento de Ias modalidades aprobadas, esias modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
publica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Pubj
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como los esquemas 0 bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a
la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que |a bitacora de obra que s€ levante con
motivo de este conirato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en la seccion segunda del
capftulo 11l del TTtulo Sexto, Articulos del 168 a 172 del Reglamento de la Ley.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de Ia documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia (ltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en €l termino
antes sefialado, se incorporarén en [a siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dfas héabiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que Ia CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del artfculo 102 de la Ley de Obra Publica y
Serviclos relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces Ia unidad
de medida y actualizacién diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccién de conformidad
con el artfculo 125 de esta Ley en relacién con el ordinario 178 tercer pérrafo del Reglamento
de la Ley de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no serén sujetas a financiamiento alguno.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Pliblica y Servicios relacionados con [a misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en &
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de Ia JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dfas
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de Ia obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, deberé cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento

establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare a\
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por Bl
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artfculo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liguidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clédusula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacién ulterior de la estimacién de que se trate.

Estimaciones especificas para convenios. Debera observarse Jo previsto por el articulo 206
del Reglamento de la Ley.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra atin no ejecutada, proporcionando los elementos

justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el artfculo 108 y 109 de la Ley de Obra Ptblica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato. EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte dg]
supervisor de obra; procederd la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y expllcitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA TERCERA. Autorizacién de Volimenes excedentes o conceptos fuera de
catalogo. En el caso de la validacién de conceptos fuera de catélogo y volimenes excedentes,
&sta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA efectuara

anotacién en bitacora para su autorizacién por parte de JAPAMI.

EL CONTRATISTA s6lo podré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién asentada en
la bitdcora, por parte del supervisor.

"Blughzfian osé Torres Larla NOWT720 Golipdependiiica’
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De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
deber4 solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacién de la ejecucién, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la documentacién que los
soporte y apoyos necesarios para su revisién; su conciliacién y aprobacion deberé realizarse
durante los sigulentes veinte dfas naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catdlogo, el supervisor indicaréd en bitacora su gjecucion y EL CONTRATISTA
solicitar4 la aprobacién del precio. :

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAML.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que requiera ejecucién de volimenes excedenies no
previstos en el catélogo original del contrato y estos se hayan autorizado, se haya formalizado o
no el convenio, EL. CONTRATISTA una vez ejecutados los trabajos, elaborara sus
estimaciones y las presentara al supervisor de obra en la fecha de corte més cercana para el
pago de estimaciones.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto deberé observarse [0
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud
que deberé presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademéas de la exposicién de la justificacion y debidamente
documentada.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDSP/2018-10

En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la gjecucion de {os
trabajos resolveré sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta di
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el ntimero de dias que a su -

/
juicio debe comprender la prérroga, aplicAndose lo conducente y previsto por el articulo 107 de '
la Ley de Obra Publica y Serviclos relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,

i

)

de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
deber4 elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporéneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

iar el
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DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el artlculo 102 de La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente confrato designa al Ingeniero Juan
Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenierfa y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el artfculo
71 en relacién con el artfculo 75 fraccién lll y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
mismo que tendra facultades expresas para supervisar, confrolar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo
la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catélogo y volimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara
la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumpliré las demds responsabllidades que sefiala La
Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato y su Reglamento. .

EL CONTRATISTA para el Inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: ingeniero José Antonio Vazquez Véazquez, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la gjecucion de los trabajos y preferentemente debe
tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente ‘designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

TO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDSP/2018-10

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para ofr y recbir toda clasefde
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con\las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a
JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demés ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecol6gica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra

y trabajos contratados. Q

Ei_.. CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos obje
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada

JONTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,; ALCANTARJLLADE Y- SANEAMIENTO DEL MUNIGIPIO BE IRAPUATC! y/ . /.
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una de las partes de dicha obra se efecttien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos Yy la

conservacion de los trabajos hasta el momento de
cargo de EL CONTRATISTA.

su entrega definitiva a JAPAMI serén a

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asl como los

derechos de cobro sobre los bienes y trabajos

ejecutados que amparan este contrato,

igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresay por escrito

de JAPAMI.

De conformidad con el Giimo pérrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artfculo 159 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA seré (nica y exclusivamente de ella,

en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, resp

onsabilidad civil, mercantil y en materia de

trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demds personas presenten 0 pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal

contratado por EL CONTRATISTA, asf como tampoc

EL CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo a JAP

o con los proveedores de éste.

AMI de cualquier reclamacién derivada de

las prestaciones de caracter laboral, responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier

naturaleza.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a ferceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente

contrato o con motivo de su negligencia.

Asl mismo, EL CONTRATISTA responderé por los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determina

. cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

actos U omisiones en la ejecucién de los
da alguna responsabilidad patrimonial a

Asf mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplircon los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacién ser4 considerada como confidencial, por lo tanto EL. CONTRATISTA

deberd abstenerse de divulgar dicha informacion
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin
JAPAMI, entre ofras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra Indole, asf como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exslusiva de
JAPAMI, por lo que no deberé usarse dicha informacién para cualquier otro proposito.
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podrd usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra fndole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o sfmbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMIL.

B).- Propiedad de Ia Informacién.

Toda la informacién preparada por EL. CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podré usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por

escrito de JAPANMIL

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos
y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aquf establecida no aplicara respecto de aquella informacion
o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por alglin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,

empleados o terceros que confraten.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para [a ejecucion de los trabajos asignados.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
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Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en
ejecucién de los trabajos durante Ia vigencia del programa de ejecucién general de los trabajos,
de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicard a titulo de retencién econémica
de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucién de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas
retenciones podrén ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las sigulentes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la /
fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara

como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a B

la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR -% AP} X100
%AP %AP '
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Asf mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la ft_acha

sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una c_antldad igual

al 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el

importe de la que debié realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en|el programa

considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el

momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto
méximo de penalizacién sera del 10 % (diez por clento) del total del contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cusar_:tg las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor 0 por cualquier ofra causa que & JUiCio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. ~

Independientemente de la pena convencional sefialada en el pérrafq anterior, JAPAMI podré
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el artfculo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podré suspender temporaimente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, enire ofras,
por las siguientes causas justificadas:

L. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
L. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberén notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolveré una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcién de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podré recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de Ia obra o de los servicios por causas imputable
correspondiente, asf como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables!

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta
circunstanciada con motive de la suspension, se sujetarén a las disposiciones de los articulos
216 a 221 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podré confinuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en el
artfculo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podré dar por terminado anticipadamente el presente contrat§ por
cualquiera de los siguientes supuestos: , N’
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a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
gjecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
JAPAMI por asf convenir al interés plblico podré dar por terminado anticipadamente el

contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio
o perjuicio grave al ente pdblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, serén aplicables los articulos 222 al 225 del Reglamento de la Ley de Obra
Pblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a Ia
legislacién de la materia; asf como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liqguidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente confrato por cualquiera de las siguientes causas,

entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dfas naturales sigulentes a la fecha convenida sin causa

justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o
se niega a reparar o reponer alguna parte de elios, que hubiere sido detectada com
defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de

JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de

satisfactoria de los frabajos en el plazo estipulado.

construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la termina%
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5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la egecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Ptiblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. '

8) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAML

g) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobiermno en
relacién con el presente contrato. :

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el artfculo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como a
lo previsto por los artfculos 226 al 236 de su Reglamento.
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La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficient
que se actualice cualquiera de las causas previstas en gl contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asf como la inobservancia de la Ley de Obra Public
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por part

de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deber& acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. ;

VIGESIMA PRIMERA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verlficacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica H

y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como
los numerales 237, 248 y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA

terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acr #arlo,
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debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y creditos a
favor 0 en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificard& que los mismos estén

debidamente concluidos dentro de los cinco dfas naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra oforgar una prorroga por el perfodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicara

la verificacién correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 fraccién | y Il del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion flsica de la
terminacién de los frabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacién y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el antepentlfimo pérrafo del artfculo 238 del Reglamento de la Ley, la
omisién de la presentacién del proyecto de finiquito o [a inasistencia del contratista a la conciliacion
y firma del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacién, JAPAMI aplicard a tftulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la Ultima estimacién presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revisién debera
estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impediré el pago de la estimacién final o de finiquito.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
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liL- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el tercer parrafo del artfculo 238
del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacién y previamente a la fima del finiquitg,

JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Artfculo 111 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los' Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término de 20 (veinte) dfas
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se harén constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, fi
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte

de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del confratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI %/

notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cab

8- uan Josd Tores-Langls NowT740 Colindependindla’
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL

CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,

JAPAMI procedera a elaborario, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un

plazo de cinco dfas naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado

de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendré un plazo de diez dfas hébiles para alegar lo

que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara

por aceptado. Hasta este momento se daré por terminado el contrato, ¥ de encontrarse EL

CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se consideraré que esta incurriendo en

los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

74

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetar4 a lo dispuesto por el Articulo
113 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 238, 239, 240, y 243 de su Reglamento, determinado el saldo total,
JAPAMI en su caso, pondrd a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigiréd el reintegro de los importes resultantes

" debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantlas
respectivas y solicitara a la Secretarla de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén
tnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;

ser4 aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el artfculo 85 de esa Ley.

El acta administrativa qﬁe dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podré estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

V1.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asf como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Regla nto
relativos al procedimiento.

La recepcién final de los trabajos se harég constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dfas hébiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir [a garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asf como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podré hacer exigibles las obligaciones consignadas-en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.
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VIGESIMA SEGUNDA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los

trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por

ciento del monto fotal de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados

por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de

los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

._.

En caso de que EL CONTRATISTA no exhiba la flanza de vicios ocultos, ya sea porque por
cualquier razon se niegue a ello o porque hubiere dado lugar a realizar de manera unilateral el
finiquito, no lo exime de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos
en los trabajos. En este supuesto JAPAMI procedera en términos de lo estipulado por el
articulo 242 del Reglamento de la Ley, con independencia de las sanciones administrativas que

establece la Ley.

La garantfa de vicios ocultos tendrd una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-
recepcion de los trabajos y deberd ser otorgada por Institucién mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y artfculo 135 y 249 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

RA PUBLICA

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantla, JAPAMI deber4 nofificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien- estara obligado
a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo méaximo de treinta_dfas naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procederd a hacer efectiva la garantfa.

VIGESIMA TERCERA. Convenios de liquidacién. Conforme a lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccion V del artfculo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios:relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el artlculo 248 de su Reglamento, si
una vez concluida la obra, del finiquito se desprende adeudo a favor de EL CONTRATISTA,

JAPAMI podra celebrar convenios de liquidacion.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y e\
a

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOB

todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de |
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros

domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier

vicio del consentimiento que pudiera invalidario. ¢
Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman w
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 14 catorce dias del mes de mayo de

2018, )
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20 1B ™ 2821
VICTOR ADRIANGOMEZ V. GAS
PRESIDENTE DEL CONS DE ADMINISTRACION
GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, SA.DECV.

POR JAPAMI

PEDRO LLA SOTO
PRESIDENTE D ONSEJO DIRECTIVO
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