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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAM0O33/2019-02

Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le
denominara JAPAMI, y por la otra, Fernando Gonzélez Garcia, a quien en lo sucesivo se le
denominar4 EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispene el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984,

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07
de marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccion
del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas: asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracién de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidrdulica a su cargo en el
Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas
urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se
descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién
General de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios
en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los {
articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl| y Xl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado

de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014. 7/
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1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de
Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir

verdad.

1.5, Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutardn los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.7.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién directa
ién |1, 4 parrafo tercero, 6 parrafo
segundo, 9, 11, 14 pérrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46
parrafo tercero fraccion Ill, 47 fraccion |, 73 primer parrafo fraccién Il, 76, 89, 80 y
demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento,
aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por
disposicién del Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los
montos y limites de contratacién de la obra publica municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 31 de diciembre de
2018, Decreto numero 3.

de conformidad con los articulos 1 fraccion IV, 3 fracc

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa.

1.9. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo Gener
33 ejercicio fiscal 2019 con cargo al rubro Banco de Proyectos ejecutivos para la zon
rural, para lo cual se tiene celebrado con el Municipio el convenio de colaboracién y

de control

asignacion  de

recursos

identificado

con

el numero

JAPAMI/001/Ramo332019ComisiénDesarrolloRuralFORTAMUN/2018.

construccion de obras de urbanizacién.

1.10. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 6141 divisién de terrenos y ‘\

2. DE EL CONTRATISTA.

£ /
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Que es una persona fisica, y tiene capacidad jurldica para contratar y retine las
condiciones técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucién de la obra objeto de este contrato

Que su registro federal de contribuyentes es: GOGF 810915 C3A.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0996-2012, con vigencia al 19 de septiembre de 2019.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Opalo nimero 213 Altos, Las Arboledas,
codigo postal 36520, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como dal
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catélogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preveé el articulo 16 de |la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demés factores que intervienen en su ejecucion; por lo que
enterado de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitarad bonificaciones a los precios
unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccidn personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,

por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad !

e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos
materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la gjecucién
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.

I
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3. DE AMBAS PARTES:

34, Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Caédigo
Civil para el Estado de Guanajuato, el Cadigo de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién
Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre valuntad y buena
fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO DE LA COMUNIDAD SAN NICOLAS TEMASCATIO, siguiendo los lineamientos
técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen
por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra pablica
citada en la clausula anterior es la cantidad de $298,771.89 (Doscientos noventa y ocho mil
setecientos setenta y uno pesos 89/100 M.N.), L.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento co
fundamento en el Articulo 86 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendréa vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar los servicios relacionados con la obra piblica a partir del dia 10 de abril de 2019y a
terminarlos el 08 de junio de 2019, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado t}\
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anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en gue se encuentre.

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podréa subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningdn caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podré en cambio, subcontratar la ejecucién
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informaré al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin |a aceptacion previa de
JAPAMI, serd motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de Ia
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los frabajos materia de este
contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento
por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con
lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
terminos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos

de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL

CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los terminos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito
y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
publica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Plblicas, asi

CONTRATO DE OBRA PUBLICA,
No. JAPAMIISROP/RAMO33/2019-02
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como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algiin determinado caso de acuerdo
3 |a actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permaneceré en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar |as reglas previstas en el Articulo 120
del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA Yy
otra para |a residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso:
ntimero, clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa,
solucién, prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberé coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que |os servicios relacionados con
la obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serén presentadas
por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales

antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite
de pago.

)
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siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de ‘\
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
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La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacién.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a Ia
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 103 de la Ley de Obra Pliblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancién establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el
articulo 126 tercer parrafo del Reglamento de |a Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no seran
sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el

domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de |a que habra de ser titular de la misma. §
m
=2
Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién, deberan =
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias §
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En r
caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL o
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el g
procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se z
tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido 9

por el articulo 105 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin |a reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios |
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de

los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento

en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios de la obra adn no gjecutada, proporcionando los elementos D%\
justificativos de su peticién.
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, sé realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliqguen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con |a autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactardn las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios
en los que se pactardn las modificaciones de esa condicién y para tal efecto deberd
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de gjecucion mediante solicitud por
escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido,
pero, previamente harad las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la
justificacién y debidamente documentada.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Mo, JAPAMIFSROP/RAMO33/2019-02

En este caso, JAPAMI a través del titular del &rea técnica encargada de la gjecucion de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato
original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de |a obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que E
CONTRATISTA incurri®6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran la
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa del contrato. (

; \
DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero Juan A
ﬂr.
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Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Diseiio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo
71 en relacion con el articulo 75 fraccién || y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
mismo que tendré facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA,
incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catélogo y
volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El
supervisor de obra llevard el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Adridn Mendoza Sanchez, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de |a construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios Y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque
ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en
materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y
gjecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y & que la realizacién de todas y cada

una de las partes de dicha obra se efectiien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
iy | Q
/ oy P
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conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por
escrito de JAPAMIL.

De conformidad con el Ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de
ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podrd considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion
alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

CONTRATO DE CBRA PUBLICA
Mo. JAPAMISSROP/RAMO23/2018-02

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre ofras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra Indole, asi como toda la informacién desarrollada por E
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva
de JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, |
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualguier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI. ‘A

| &
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B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar Y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacién a la confidencialidad pactada,

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion
o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por alglin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, tfrabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualguier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello impliqgue su terminacién definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMISROP/RAMOI2019-02

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I, Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente |a
suspension temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar |a declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta’
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez }A
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DEzUATD
Blvd, Juan José Torres Landa No. 1720 Col.independencia
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DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

|- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar
esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relacion de estimaciones o de gastos aprobados, monto gjercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacion correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion
de los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacién y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practico o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

CONTRATO DE O8RA PUBLICA
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De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara |la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién,
JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera
estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falt
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

/
IIl.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la (ltima estimacion y previamente a la firma del !
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero. ]

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos M

- e
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fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
formar parte de dicho finiquito, Ia comprobacién a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
gue se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregar4 carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta
incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de |a Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; y 161, 1683, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el
saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depésito en su cuenta: o bien, exigira el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

CONTRATO DE CERA PUBLICA
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En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el
padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion. \

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el [\
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su 1\
Reglamento relativos al procedimienta,

7
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La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere ineurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no
hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL. CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos
EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los

vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo 5§
establecido en este contrato y en la legislacion aplicable. 3 g
e

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los Eg
trabajos y deberé ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en 8
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y Eé
117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los =4
Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios EE
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. g%

(=]

=

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo méaximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procederé a hacer efectiva la garantia.

DECIMA NOVENTA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendré la facultad de

verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de

acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados,

aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las penas
convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables
2 EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los trabajos no gjecutados en /
la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de los trabajos /

De conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, si por causas !
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion de los
trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion

A

M
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econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso, el equivalente a la cantidad de ocho
a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en Ia fecha que se determine el atraso,
las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los mismos conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones
podrén ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de
terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte,

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
% AP %AP

Asl mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid realizarse hasta la

fecha de terminacién sefialada en el Programa considerando el ajuste de costos y multiplicada <8
por el numero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y £z
recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 % (diez §§
por ciento) del total del contrato. ;gg
@
Q
EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios =k
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el =i
departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo Eg
extraordinario realizado. E
=

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacion, se aplicaré el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los
precios autorizados, por conceptos, hasta el momento gue se presenten de manera correcta y
completa.

Para determinar |a aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. (\

Independientemente de |la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo,

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la

£ (s

4 9 =
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VIGESIMA, Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir %

J
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legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

caontratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las

garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,

entre otras:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAP TO :
Blvd. luan José Torres Landa No, 1720 Cal Independencia APA

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
supervisor de JAPAMIL.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, si
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Tel, 01 (426) 506 91 00 Irapuato, Gto. México
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9) SiEL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra,

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento,

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion Judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato. o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA vy agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento:

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo
O perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, serén aplicables los articulos 157, 158 y 159 del Reglamento de Ia
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. /
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VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes
de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras gue en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en |a ciudad de Irapuato, Gto., a los 08 ocho dias del mes de abril
de 2019.

POR EL CONTRATISTA

FERNANDO GOMZALE cia

R JAPAMI

PEDRO\AL
PRESIDENTE D ﬁ]{

ILLA SOTO
ONSEJO DIRECTIVO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Mo. JAPAMISROPIRAMO33/2015-02

TESTIGOS

FELIPE D Js- M BALLOS  HUMBERTO é/fx'\'ilER ROSILES ALVAREZ
TESORE ; DIR? TOR GENERAL
/: ',' £ /:’

/

ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO
GERENTE DEING NIERIA Y DISENO
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