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Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le
denominara JAPAMI, y por la ofra, Luis Arturo Garciduefias Sandoval, a quien en lo
sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones
y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07
de marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccion y conduccion
del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracién de las
fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el
Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas
urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se
descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion
General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucién y operacion de los servicios o
en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin. "‘(““‘n
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1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y X| del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado
de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.4, Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglay\to. acreditando su
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personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de
Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato
gue a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir
verdad.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontréndolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

1.6.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.7.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién directa
de conformidad con los articulos 1 fraccion IV, 3 fraccién I, 4 parrafo tercero, 6 parrafo
segundo, 9, 11, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46
parrafo tercero fraccion lll, 47 fraccion |, 73 primer pérrafo fraccion Il, 78, 89, 90 y
demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento,
aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por
disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los
montos y limites de contratacion de la obra publica municipal establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 31 de diciembre de
2018, Decreto numero 3.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra plblica se adjudicé mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.

1.9.  Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo General
33 ejercicio fiscal 2019 con cargo al rubro Banco de Proyectos ejecutivos para la zona
rural, para lo cual se tiene celebrado con el Municipio el convenio de colaboracién y
asignacion de recursos identificado con el nimero de control
JAPAMI/001/Ramo332019ComisionDesarrolloRuralFORTAMUN/2019.

1.10.  Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 6141 divisién de terrenos y
construccion de obras de urbanizacion.

2. DE EL CONTRATISTA. ’)

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DZ:UATD
Blvd. Juan losé Torres Landa No, 1720 Col Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www. japami.goh.mx
2/18

CONTRATO DE QBRA PUBLICA
Wo. JAPAMISROP/RAMO33/2018-03



2:1;

2.2,

2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

i
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

CONTRATO )
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2019-03

IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2ol 8 -zo0ez|

Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y retne las
condiciones técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucién de |a obra objeto de este contrato

Que su registro federal de contribuyentes es: GASL 8304288J8.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-4024-2017, con vigencia al 04 de abril de 2019.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Misién nimero 450, Cd. de los Olivos,
cadigo postal 36544, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preve el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevenciéon e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato,
a fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se
realizard la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitaré bonificaciones a los precios
unitarios,

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asl como para la correcta ejecucién de los trabajos
materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.
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3. DE AMBAS PARTES:

3,1, Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el lltimo pérrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo
Civil para el Estado de Guanajuato, el Coédigo de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cadigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena
fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE REDES DE
DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE YOSTIRO, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas
de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se
tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catélogo de
conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citada en la clausula anterior es |la cantidad de $397,842.44 (Trescientos noventa y siete mil
ochocientos cuarenta y dos pesos 44/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 86 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 08 de abril de 2019y a
terminarlos el 06 de junio de 2019, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado

anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los |

programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.
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QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podré en ninglin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seqguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Gltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI, serd motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como todos los documentos de Indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento
por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con
lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que |a originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgade a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederd a diferir el plazo.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA,
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SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos
de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de RV
referencia para hacer méas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito Y

y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraréan incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra*
publica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de |a Direccién de Obras Publicas, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo |
a la actividad que esté realizando.

\
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OCTAVA, Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120
del Reglamento de la Ley.

La bitadcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate,

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, v dos copias, una para EL CONTRATISTA v
otra para la residencia de Supervisién.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso:
nuamero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa,
solucién, prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar |as partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asl como lo relative a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con
la obra pulblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas
por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a |la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialéndose como fecha de
corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite
de pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion,

i
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Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 103 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancion establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el
articulo 126 tercer pérrafo del Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no seran
sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de |a fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, deberd cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se
tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido
por el articulo 105 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liguidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin dereche a
reclamacion ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precio
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios d
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticién,

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“Qﬁ
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DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefalado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificaciéon del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante |la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios
en los gque se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por
escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido,
pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la
justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato
original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

O
¥

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La
Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniera Noemi f /
Valdez Rodriguez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacién con el articulo 75 fraccion lll y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, | |
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que \\

i
' o)
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tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las
obras, trabajos y demdas obligaciones contraldas por EL CONTRATISTA, incluyendo la
validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catdlogo y volimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, |as instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de la obra y
vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que
sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Arturo Garciduefias Sandoval, especializado
y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del
contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Mo. JAPAMUSROP/RAMOIE2019-03

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA

respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras

personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque

no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones

que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque

ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en ‘
materia de construccidon, seguridad y uso de |la via publica, proteccién ecolégica y del medio W/_\‘-
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién '
ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que |a realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la y
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serén a|  /
cargo de EL CONTRATISTA. &

s

A

; L4, 8
fy”/ N J /
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EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por
escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA serd Unica y exclusivamente de
ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién
alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motive de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién seré considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre ofras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva X /

de JAPAMI, por lo gue no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito. ' %&

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintive, a menos que se cuente previamente con |la aprobacién por escrito, |
firmada por el representante autorizado de JAPAMI,

A
B).- Propiedad de la Informacién. ‘ (\
7 R /
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Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salve a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicaré respecto de aquella informacion
o documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por algun motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello impligue su terminacién definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar |la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine |a suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al trémite, formalidades, procedimiento vy lo relativo a suscripcion del a

circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los art[culo \

152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la |
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

T
7SI
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|.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar
esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relacion de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podrd otorgar una prorroga por el periodo razonable gue acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacién correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer péarrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion
de los trabajos, el contratista deberd presentar su lltima estimacion y su proyecto de finiguito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacién del proyecto de finiquito o |la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion,
JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la dltima estimacién presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revisién debera
estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

Il.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacion y previamente a la firma del
finiguito, JAPAMI elaboraré el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
hébiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiguito de los trabajos,

.
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en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a carge del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL. CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregaré carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse

EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta <8
incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccién |V de la Ley de Obra Publica y Servicios §§
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. -g%

E=
V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el gé
Articulo 113 de |a Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y %é
los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el 2o
saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago §§
correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes gi
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los 2

derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitarad a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el
padrén uUnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; serd aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podré estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el /
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.
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La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a |la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o hien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcidon formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no
hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles |as obligaciones consignadas en |a fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos
EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcién de los
trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y
117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con |la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo méaximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

DECIMA NOVENTA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendr4 |a facultad de

verificar si los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de

acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados,

aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios wi
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las penas »\?\
convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables

a EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en
la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de los trabajos

De conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y Servicios (
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, si por causas |
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucién de los
trabajos, de suministro o de utilizacidén de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso, el equivalente a la cantidad de ocho

%
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a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se determine el atraso,
las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los mismos conforme
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones
podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza
los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de
terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitive. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual
al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de |a diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié realizarse hasta la
fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el numero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 % (diez
por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacion, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los
precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y
completa.

, Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra

VIGESIMA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Ho. JAPAMISROPIRAMO33/2019-03

optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo. /<

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista. -

~
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Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta gue se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Mo, JAPAMIFSSROPRAMOIZ/2015-03

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley
de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

8) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente

contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMIL. /
9

8) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

g) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para |
inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos. | q
\ l

2
‘ N
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10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra,

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de |a Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento,

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus

términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Plblica 55
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por 53
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea §§
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial 53
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. 3%

=¥]
VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado 2&
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y 5%
los Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato g%
por cualquiera de los siguientes supuestos: “g

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible Ia vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra:

¢) Por mutuo consentimiento:

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. - f
JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente e :
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al ente pliblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, d
gastos no recuperables, serdn aplicables los articulos 157, 158 y 159 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. /(‘/
{

VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes

‘ \
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de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 05 cinco dias del mes de abril
de 2019.

POR EL CONTRATISTA -

POR JAPAMI

A

PEDRO L( ILLA SOTO
PRESIDENTE DEL/CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

ol |
rf“

r
|
A!' IER ROSILES ALVAREZ

ESTEBAN JESUS/BANDA GALLARDO NOEM}.VALBEZ RODRIGUEZ
GERENTE DE/NGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
/-‘ RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
{
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