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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-101

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo

determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarill’ado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. José Lara

Lona y Heéctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, a
quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y por la otra, Hugo Enrique Ortega Alvarez, a
quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera
conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes

declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

1.1.

1.2.

1.3:

1.4.

&u” W

OPERAD

Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que:

DECLARACIONES

Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacién de los servicios
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas Residuales y
Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los articulos 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitucion Politica del
Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Codigo Territorial para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, 167 fraccién | y 168 fraccion |1, inciso a) de la Ley Organica
Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En Sesion de Ayuntamiento numero 7 Ordinaria, celebrada el dia 10 de diciembre de 2021,
se aprobo por unanimidad de votos el nombramiento de José Lara Lona, como Director
General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Municipal
denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio
de Irapuato, Gto.

José Lara Lona, Director General de JAPAMI, cuenta con facultades suficientes para
celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 fraccion X
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de este
acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracion contenido en la Escritura Publica 15,905 de fecha 10 de Enero de 2023,
pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato que
a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente del
Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion I1X del Reglamento
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de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Irapuato, Guanajuato.

Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccion IV, 3 fraccion I, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion I, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a los
montos maximos o rangos de adjudicacion para la contratacién de obra publica municipal,
en sus modalidades de licitaciéon simplificada o adjudicacién directa establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2023, publicados en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 260, Quincuagésima
Quinta Parte, el dia 30 de diciembre de 2022.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el servicio
relacionado con la obra publica se adjudic6 mediante la modalidad de Adjudicacién
Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos propios de JAPAMI Generacion
Interna de caja 2023. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal
2510123-2.2.3-31120-GI125-EP26-6141 (Divisién de Terrenos y Construccion de Obras de
Urbanizacién).

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

21

2.2

2.3.

Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones
técnicas y economicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
instrumento, para la realizacion de los servicios objeto de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es OEAH810214G52
Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-1939-2012, con vigencia al 06 de abril de 2024.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Circuito Provincia San José, No. 361,
Colonia Rincén de los Arcos, Cédigo Postal 36633, de la ciudad de Irapuato, Estado de
Guanajuato.

OPERADO
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2.4. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supugstos
que preveé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.6. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.7. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se realizara la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no
podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.8. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de
este contrato.

2.9. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de los
trabajos materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023101

3. Declaran LAS PARTES que:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

3.1.  Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

3.2 Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil para el
Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

A LW
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado_con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD PURISIMA TEMASCATIO DE ABAJO, EN EL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas
anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citada en la clausula anterior es la cantidad de $544,241.48 (Quinientos cuarenta y cuatro mil
doscientos cuarenta y un pesos 48/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgaréd a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en los
servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto
contratado incluyendo el .V.A., por la cantidad de $163,272.44 (Ciento sesenta y tres mil
doscientos setenta y dos pesos 44/100 M.N.), I.V.A. incluido, el cual debera destinar EL
CONTRATISTA para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo
informar por escrito la aplicacion del anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depodsito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgaré una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo,
se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecion
a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

SM 2022 2024
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En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias de
anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldq por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga del pago de los créditos
fiscales.

OBRA PUBLICA

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion
del mismo por EL CONTRATISTA vy finalizara cuando se firme el Acta de Extincion de Derechos
y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos que EL CONTRATISTA presento de la obra, el cual debidamente firmado por
LAS PARTES se considera parte' integrante de este documento, reservandose JAPAMI el
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucién de los programas y obras materia del mismo,
sea cual fuere el avance en que se encuentre.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2028-

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 90 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato 18 de diciembre de 2023
y aterminarla el 16 de marzo de 2024.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtn caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias
y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la
misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus
propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

b B B ok e w s B
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SEPTIMA. Disponibilidad de la informacién y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio
de los servicios, la informacion, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal
que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizaciéon de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados d
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los servicios relacionados con la obra JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o
correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a
EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los
esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad
que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de los servicios relacionados
con la obra que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la
cual permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se
efectuen en el sitio. Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas
en el Articulo 170 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
: 3 P
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prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la obra
de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por
EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago.
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La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida vy
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccién de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

2024
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IRAPUATO

CON PASO FIRME

japami

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de los servicios
relacionados con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicio
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de los servicios aun no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2§23-101

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

My

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto
a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para
tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito debidamente ,q)ocumentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

<
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CON PASO FIRME

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de la
autorizacion de la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los conceptos fuera de catélogo,
anexando los analisis de precios correspondientes con la documentacién que los soporte y
apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y aprobacion debera realizarse durante los
siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto fugra
de catélogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara la
aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste serd determinado
por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA debera
ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que
se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto
por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar
modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para
la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en
la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecuciéon de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de los servicios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la cantidad
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de $163,272.44 (Ciento sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos 44/100 M.N.),
LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el L.V.A. por un importe de $54,424.15 (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
veinticuatro pesos 15/100 M.N.) L.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra
mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos
178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
poliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccion VII inciso ¢ de su
Reglamento,

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por instituciéon mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023101

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del Servicio Relacionado
con la Obra Publica, misma que fue designada por el Gerente de Ingenieria y Proyectos de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de Obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El residente del servicio relacionado con la obra llevara el registro diario en la bitacora
de los avances y aspectos relevantes de la Obra y vigilara la buena ejecucion de la Obra.
Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefala la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de los servicios,
recayendo en el profesionista Ingeniero Hugo Enrique Ortega Alvarez, especializado, y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
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pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe
tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus maodificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios relacionados con la obra y trabajos materia de este
contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a
las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,
o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en
la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada
uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicho servicio relacionado con la obra se efectien a
satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su
entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general de los trabajos y
de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que
las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.
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El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencion exclusiva con respecto a este servicio relacionado con la obra.
En caso contrario, JAPAMI podréa reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendra la obligacion
de nombrar a otro que reulina los requisitos exigidos en el presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras persona
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como
los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin previa
aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 157 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algln accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAfOBRA PUBLICA

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la

suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo

no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
U~
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de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputab!es_ a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
216y 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 237,246 y
247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién
correspondiente.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sancic{gﬁyggi%tﬁsﬂen la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI

8P o
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aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido
que la ultima estimacién presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acomparada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
238 del Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira
el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padron
tnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;

FAISM 20927 200 ANOS DE GRANDEZA
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sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que deé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley,
podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Reglamento
relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

BRA PUBLICA

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de
costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/20234101

Esta garantia tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfacciéon de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y 117
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba
operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los
planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi
como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes,
asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Yoy 2024 /
2 .5 200 ANOS DE GRANDEZA }
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA 15/19

/
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx




el
A WALl e hisngd

e D TN OLE R

3
F
£
».
[\

e £

€5 )

M ey

[}
1

ﬁ.::;

1 @;N

TSRS ——

svitivdeinimbe 2ioe [ yet vee ob 28 oludihis 19 ne atesuqeib ol alrsout.on 6l ne .-Mulss;nlqﬁ G198
ol el ub BOF cluoine e ewiiat 82 sup & 2enoisepildo ¥ zodomab 2ol 2abiupinitxe 1og ab eup
oG ooM-BRenge ab BOE s ns Bhoen isles SD0g

20luiA eol ns abislugitea o o ol in m6g eldesilae slluasR - ndisgases tpewns ab sl0A -V
zol ¢ obated le siay smaim o o asbianoislat goioivied v soilldhd mdl »b yed £l sb 81T y &IT
aivemalpus] e sb BRL v Vi B0 S eoluolhA gol omod l&s oltuannud eh asiqidleaiM
otoaitisan e covidain

sosiodel  sviiadaininbs oo a0 2Avel 8 wencd el 83 sojpden a0l ab lunlt ndingaoe: al
lo odes & obevall Bysi o2 L) e erinel 8 5 setneiugie 2eidad arlb (oonia) ¢ 2ol sb ainel
gl & olvard obsigesr o chy o aved ek omaim e sup ab neld o soladml aol gb ofiipind
Salian puziv o slinesp shididxg adeb slaieinos o ks (8! ol ndipesisimal

f
.

J3A avibages e I ofrsany y lernol adiogeost e alnelsds on eolndst 2ol poblulband
eoloiv #ol ab sraim gl ow nallusar nop sofosteb #of b tahnogest & siite a2 ATEITANTHOD
eobelgles sonirmal 2ol me shmuani sedur aup ne bebilidganddeos Ao WIUplEY: ab . #ollubo
ohsosr or wh tEey ne evldagian aolnemsipes v vel &l 18 omoy 198 olRtnos ainsadng s oa
olosta lwl Moy sup Bsmelt 51 ne aatengiznod gencaspido 2.l 2ekiipxe woer éhog IMANAL

ATEITAATIHQD I oboagenitn sver

J3 soided 2ol Bh atlogeuss of & enemeivert -.2ofua0 ealolV ob aitneisd - AMIBIDIV
oltom kb olroky 1oa seit [ o reiups 18 fog sxasl snu viuitzned & spilds es ATRITAATHOD
gb olsuln 10a sohabe] 2oausos 20l abneyulnt Bobeluveie alnamisey sofEdmt 2ol ab lslod
aohiv eul ob eomaim aul ne andivedy sup aokdleh el eb rebnogam Bp olisls B B0kRGd
ol meo bRbirmicioa b obimion owided eup ne bebilideenagast reiupleua 9b y 2atluon

sldaoile ndinsleigal &l ne y oIRWnNOs 8lns No oblvoldslzea

a0l eb ndgeseennotne oo isb (heg & escam ST &L sunediv.ne Bhtded piinmen ezl
nealls gisg shesinide eltemebldsh snsabem adioutitart 1oy sbepinlc 183 edab y 2ojpdsn
Trry 08 ,8% sclising aol wy losidates ol noo bablmotnos ob IMANAL sb noisostsiiea v ovel
soigizinuM 20! v obsleS & «wg amaimn ¢l 0o aobanoidel sciniag y eoke BydQ 8b el &l ab

_ . oletiarspd) sh

@1dud sup oxily kb 01Nel BelUse #oiol o sofoalah NpIeDeEMmE Bup ob cleauiuz le Meid 68 i2
& obegildo &wize nelup ATITARTIMOD 43 6 offties 10g ofadillon Liedub IMadal slinsisp Bl
2slb afmml ob smikkm 0561 lab ouneb | eblisgasdi encibnenon O 2HMDIEEQS) 28I Bslise
la elnsneneiq ooetiies v ATEITASITAOD J3 eup ne ossle eire ohinuoentit eelaiuisn

Sinmap sl Bvilbols easd 5 Sebsoo MASAL oinaimbeups

soob sup babinu 8l eup aeliply IMASAL  81du Bl nog obsncionlar Olon1as Iy hivonoy sev AL
Lol mdlog1eno sb zencinbnan ae sideumni ls ATBITATTHOO 13 sb shaq 1oq sdioe aheeao
g ndisuosm & ne esbeoilae noseut eup 2ancitaslioedes v asmon asl sobesholus zonilg

“ ’ - “Illlllurwl‘r‘ ‘
mﬂ‘lﬁ_ qEL pel R L

,paingibnogantios ofnehmiigingm y nOREVIeENed AR 1R an zovifountent & pelsunem golomes '

auhalulzni 2ansid 2ol ~b olnsmsnaiond v bekilss ob siléeisp ab gobiauines 2ol omod lee
'»: ’ N AT R
o0 paaRado
PEGE o BB
AR WAl 301 20Wa DOE ﬁ,w

BINI AR IR P bl A TTAN DT AT el ¥ 5 oral AL
CITALTAS D LA, R LA RGeAR Y Gl | IRATIAADMNR ARG | RATON ALKBA B ATLL
SRR vl ke onki iz ot Jol) 0T | b wd gl danih, e, el
TR DOt [nhag v

AT, GOy e W

.
ew

T Y Y X



IRAPUATO

waty

W

B i

B9 S
¥
b 4

?

G

GUANAJUATO

2(0)

DE GRANDEZA

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la

ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,

de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econdémica
de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine e
atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucién de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha
de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual de
2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio relacionado con la obra
realmente ejecutado y el importe de la que se debio realizarse hasta la fecha de terminacion
sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias
transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién
de JAPAMI. EI monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizaciéon al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

TRl 2023 2024
200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA 16/19

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
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VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento _r'escindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contrayenqon ala
legislaciéon de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

OPER;

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las ¢rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

2024
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9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

IRAPUATO

CON PASO FIRME

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 228, 230, 231, 232, 234 y 235 de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacion Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 08 ocho dias del mes de
diciembre de 2023.

POR EL CONTRATISTA

HUGO EN

POR JAPAMI

JOSE LARA LONA
DIRECTOR GENERAL

JUAN MIGUEL ROA BARRIOS

OPERADC SUPERVISOR DEL SERVICIO
FAISM 20027 RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
2024
200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA 19/19

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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