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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. José Lara Lona y Héctor Arturo
Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, a quienes en lo sucesivo se
les denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa denominada JAS HIDRAULICA, S.A. de C.V.,
representada por su Apoderada Legal Aurora Gémez Hemandez, a quien en lo sucesivo se le
denominara EL CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera conjunta se les denominara
LAS PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes
clausulas. !

£

DECLARACIONES

1. Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Municipal, con personalidad
juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacién de los servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas Residuales y
Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los articulos 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitucion Politica del
Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cédigo Territorial para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, 167 fraccion | y 168 fraccion Il inciso a) de la Ley Organica
Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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1.2. En Sesion de Ayuntamiento niimero 7 Ordinaria, celebrada el dia 10 de diciembre de 2021,
se aprobd por unanimidad de votos el nombramiento de José Lara Lona, como Director
General del Organismo Pablico Descentralizado de la Administracion Publica Municipal
denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Irapuato, Gto.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON /A OBRA PUBLICA

1.3. José Lara Lona, Director General de JAPAMI, cuenta con facultades suficientes para
celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 fraccion X
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

l‘, 1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de este
(Red ' Cgu}va\'ﬁ acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de Administracion
contenido en la Escritura Publica 15,905 de fecha 10 de Enero de 2023, pasada ante la fe
del Notario Publico numero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal ejercicio del Partido
Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato que a la fecha no les ha
sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente del Consejo Directivo de |a
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
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Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion IX del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa nimero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccion IV, 3 fraccion I, 10 fraccion |, 14 parrafo
primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero fraccion
Ill, 47, 73 parrafo primero, fraccién Il, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a los montos maximos o
rangos de adjudicacién para la contratacion de obra publica municipal, en sus modalidades
de licitacion simplificada o adjudicacion directa establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2023, publicados en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 260, Quincuagésima Quinta Parte, el dia 30
de diciembre de 2022.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios Relacionados
con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el servicio relacionado con
la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAISM) ejercicio fiscal 2023. Sus erogaciones seran con
cargo a la partida presupuestal 2510123-2.2.3-31120-GI125-EP26-6141.

En relacién a lo manifestado en la declaracién 1.9, JAPAMI tiene celebrado el convenio
PMI/JJAPAMI/001/FAISM/ComisiénRural/2023, de fecha 26 de junio de 2023.

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

21

AN

La empresa denominada JAS HIDRAULICA, S.A. de C.V., estd constituida bajo el
instrumento publico nimero 75,474 de fecha 17 de agosto de 2020, otorgada ante la fe del
Notario Publico nimero 11, Lic. Carlos Alejandro Duran Loera, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la Ciudad de México; e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de esta Ciudad bajo el folio mercantil electrénico N-2020048406, en fecha 01 de
septiembre de 2020.
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Su Apoderada Legal Aurora Gémez Hernandez, acredita su personalidad mediante la
Escritura Publica descrita en el punto 2.1., cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para
contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion del
servicio relacionado con la obra objeto de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es JHI200817QT4.
Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-5415-2023, con vigencia al 07 de febrero de 2024.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Bahia de Panama numero 79, Interior 0,
Colonia Paseo de la Castellana, codigo postal 37549, de la ciudad de Ledn, Guanajuato.

Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante
del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobiemo federal como
del gobiemo estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en
lo procedente en el presente contrato.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se realizara la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no
podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo
de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que cuenta
con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de los
trabajos materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca
vigente el presente contrato.

Conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le haga la retencion por:
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a) Aportacién voluntaria Del 1%, de los montos ejecutados de obra publica, para ser
enterado un 50% a la Camara Mexicana de la Construcciéon CMIC para que esta
destine lo destine a la creacion y mantenimiento de una edificacion para dar servicio
a sus socios, y por lo que respecta al 50% restante, JAPAMI lo destinara a proyectos
de construccion. Ello derivado del convenio de
colaboracion CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

b) Aportacién voluntaria Del dos al millar, por concepto de capacitacién a cargo del
Instituto de la Industria de la Construccion ICIC, derivado del convenio de
colaboracion CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

BLICA

3. Declaran LAS PARTES que:

3.1.  Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil para el
Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3.  Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica consistente
en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y
REHABILITACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA CUARTA
BRIGADA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas
como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra
y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica citada
en la clausula anterior es la cantidad de $499,166.72 (Cuatrocientos noventa y nueve mil ciento
sesenta y seis pesos 72/100 M.N.), I.V.A. incluido.
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TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en los
servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto
contratado incluyendo el |.V.A., por la cantidad de $149,750.01 (Ciento cuarenta y nueve mil
setecientos cincuenta pesos 01/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual deberd destinar EL
CONTRATISTA para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar
por escrito la aplicacion del anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo
el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por
escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del anticipo
otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de conformidad
con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en
la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacion de la amortizacién total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecion a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias de
anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la
fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los créditos fiscales.
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QUINTA. Plazo. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion
del mismo por EL CONTRATISTA vy finalizara cuando se firme el Acta de Extincion de Derechos
y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucién
de los trabajos que EL CONTRATISTA presento de la obra, el cual debidamente firmado por LAS
PARTES se considera parte integrante de este documento, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como de suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 90 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato el 18 de diciembre de
2023 y a terminarla el 16 de marzo de 2024.

PUBLICA

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso ceder
o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas
partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en
este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y
negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma
medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios
representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este
dltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI,
sera motivo para rescindir el contrato.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

SEPTIMA. Disponibilidad de la informacién y documentos administrativos. JAPAMI se obliga
a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios, la informacién, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo
establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA O

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.
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Si en el proceso y desarrollo de los servicios relacionados con la obra JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuaciéon o
correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los
esquemas o bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad
que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de los servicios relacionados
con la obra que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual
permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien
en el sitio. Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. Elhorario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las joradas
de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la obra de
EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.
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DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de corte
el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la periodicidad
establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa equivalente a la
cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y actualizacion diaria, elevada
al mes en la fecha de la infraccién de conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad
con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones
no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se entregue
con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias habiles,
contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de los servicios relacionados J
con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a

solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare

del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el

articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

2024

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA 8/20

\ JUNTA DE AGUA POTABLE. DRENAJE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO




(o) ‘:b.
o) yout

japami

2(0)

ANOS DE GRANDEZA

IRAPUATO

CON PASO FIRME

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios
de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de los servicios aln no ejecutados, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

PUBLICA

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin
contar previamente con la autorizaciéon asentada en la bitacora, por parte del supervisor del
servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones
de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y voliimenes excedentes, ésta debera
realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por escrito
debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OB

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de la
autorizacion de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de catalogo,
anexando los analisis de precios correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos
necesarios para su revision; su conciliacién y aprobacién debera realizarse durante los siguientes
veinte dias naturales.

=

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto fuera
de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara la
aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera determinado\
por JAPAMI.
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En la celebracion de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA debera
ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que
se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto
por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion
del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacidn de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademas de
la exposicion de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales
siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un
prefiniquito del avance de los servicios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la cantidad
de $149,750.01 (Ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 01/100 M.N.), LV.A.
incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
[.V.A. por un importe de $49,916.67 (Cuarenta y nueve mil novecientos dieciséis pesos 67/100
M.N.) L.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no
ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades
derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento,
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EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme
a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por
JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa
al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra
Publica, misma que fue designada por el Gerente de Ingenieria y Proyectos de conformidad
con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccién 11l y VII del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las
obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo Ia validacién
de las estimaciones de Obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes
presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a
efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El residente del servicio relacionado con
la obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de la Obra y
vigilara la buena ejecucién de la Obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que
senala la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de los servicios,
recayendo en el profesionista Ingeniero Omar Alejandro Landeros Avila, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe
tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El' Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los darios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI,
con motivo de los servicios relacionados con la obra y trabajos materia de este contrato, bien
porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las
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instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o
bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica
y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacidn
y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto del
servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno
de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes de dicho servicio relacionado con la obra se efectiuen a satisfaccion de
JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva
a JAPAMI seréan a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general de los trabajos y de
los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto,
catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto
de analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y
necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las disposiciones
juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a este servicio relacionado con la obra.
En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendra la obligacion
de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato. g

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato Y Sus anexos, asi como
los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin previa aprobacion
expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 157 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Gnica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo
y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus >
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
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considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado
por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas
o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo
de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

-~

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente, en todo o en parte, el
servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

o
)
(2]
o
o
o
o
w
w
a
o
ia
Qo
=
2]
£
fa)
<
=
<
a
<
=

S
Z

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente,
asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 216
y 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 237,246 y
247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos

OPERADO e s
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que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar
una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion
de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

I1.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del articulo
238 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los
trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de
los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa
de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el
proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la ultima
estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que
a la presentacion de esta para su revision debera estar acompariada por el finiquito, plano de obra
terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago
de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
238 del Reglamento de la Ley, presentada la dGltima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente
los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores
a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a
EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

2024
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo
16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo §
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 2
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion =
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el g
reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé <z
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. zo
Ogq
w W
En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en s
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se %g
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas o=
y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder Ejecutivo del %5
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron unico de 89
contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable oS
en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa que dé por %é
extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar e
inserta en el acta de entrega-recepcion. = =
o
<
VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos E
114y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 9
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Reglamento relativos
al procedimiento.
La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los
trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacion de tal acta,
el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.
Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI .
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado
EL CONTRATISTA.
PER 2024
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VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL

CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto

total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos,

a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de

cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este

contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepciéon de los trabajos

y debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y

satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la

Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. -
8]

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre 2

la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a ”

realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias §8

naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el <%

requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia. z8
Og
v w

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba QF

operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los gg

planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como Sh=

los manuales e instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi gg

como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 2 E
(S

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo Eé

establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma P

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por atraso - =

en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en >

funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la g

conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de verificar si los 3

trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el

plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la

ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,

de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica de

2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,

las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los mismos conforme a la

fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podran

ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos

de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacién pactada,

el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara como resultado de dividir el

desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

_— Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
2024
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Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual de 2 al millar
del importe de la diferencia entre el importe del servicio relacionado con la obra realmente
ejecutado y el importe de la que se debi6 realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos
hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El
monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para
su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el departamento
de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario
realizado.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no
sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion
de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA[PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a €I, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las é6rdenes dadas por el supervisor de

JAPAMI.
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4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

IRAP UATO
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5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

UBLICA

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato,
sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relaciéon con el presente contrato.

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.
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El' procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 228, 230, 231, 232, 234 y 235 de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se
actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
FAISN 2003 200 ANOS DE GRANDEZA
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el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizaciéon o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio
del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo

firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 08 ocho dias del mes de
diciembre de 2023.

L CONTRATISTA

AUR MEZ HERNANDEZ
APODERADA LEGAL

POR JAPAMI

2024

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA 19/20

JUNTA DE AGUA POTABLE. DRENAJE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Vs 5
9 £0)

| i"} gJ] P\\

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PYBLICA

No. JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-102



o
) GO o (¢
¢

&

|
J

———

IRA

\|=
sy

TO

R Y

CON PASO FIRME

el agua nos une

JOSE LARA LONA HECTOR ARTURO RANGEL RANGEL
DIRECTOR GENERAL

RADO LEGAL

TESTIGOS

ERICK PACHECO LOP
ERENTE DE ADMINI

JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

OPERADO
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