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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-77

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por los CC. José Lara Lona y Héctor Arturo Rangel Rangel,
en calidades de Director General y Apoderado Legal, a quienes en lo sucesivo se les
denominara JAPAMI, y por la otra, Adrian Vazquez Sol6rzano, a quien en lo sucesivo se le
denominara EL CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera conjunta se les
denominara LAS PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicién de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cédigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccion | y 168 fraccion
I, inciso a) de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. 5o
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1.2. En Sesién de Ayuntamiento numero 7 Ordinaria, celebrada el dia 10 de diciembre de
2021, se aprob6 por unanimidad de votos el nombramiento de José Lara Lona, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Irapuato, Gto.

1.3. José Lara Lona, Director General de JAPAMI, cuenta con facultades suficientes para

elebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68

fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracién contenido en la Escritura Publica 15,905 de fecha 10 de Enero de 2023,
pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccién
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IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefala para
los fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudico mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccion IV, 3 fraccion Il, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo
tercero fraccion Ill, 47, 73 parrafo primero, fraccion I, 76, 89 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato y atendiendo a los montos maximos o rangos de adjudicacion para la
contratacion de obra publica municipal, en sus modalidades de licitacion simplificada o
adjudicacion directa establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el
Ejercicio Fiscal del afio 2023, publicados en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado

de Guanajuato, nimero 260, Quincuagésima Quinta Parte, el dia 30 de diciembre de ﬁ ~
2022. s

@) L

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios ﬁ <

Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de agosto de 2012, |la obra =
se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa. 5

JAPA

1.9. La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Programa Servicios Basicos
Gto. para el ejercicio fiscal de 2023 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FAISM) ejercicio fiscal 2023. Sus erogaciones seran con cargo a las
siguientes partidas presupuestales:

> 2630423-2.2.3-31120-GR140-GR40-6141, por la cantidad de $239,712.11.
> 2510123-2.2.3-31120-GR140-GR40-6141, por la cantidad de $239,712.12.

1.10. En relacién a lo manifestado en la declaracion 1.9, JAPAMI tiene celebrados los
convenios PMI-JAPAMI-PSBGT0-01/2023 y PMI/JAPAMI/001/FAISM/Comision Agua

Potable/2023.
/2 Declara EL CONTRATISTA, que:
2.1. Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones

técnicas y econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

&
Su registro federal de contribuyentes es VASA980918717
O :
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Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-5286-2022, con vigencia al 20 de julio de 2024.

2.3. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Morelos, nimero 39, Colonia Aldama,
Caodigo Postal 36810, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato.

2.4. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.5. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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2.7. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores 3
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios 2
unitarios.

2.9. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por
0 que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia

de este contrato.

. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion

de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.

3. Declaran LAS PARTES, que:

3.1.  Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.
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3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo
Civil para el Estado de Guanajuato, el Coédigo de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cdédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en CONSTRUCCION DE
RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD
EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), CALLES BENEMERITO DE LAS AMERICAS,
MESQUITE Y RAMON CORONA, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas
anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es
la cantidad de $479,424.23 (Cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos
veinticuatro pesos 23/100 M.N.), I.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de
anticipo, con fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determlnado por lo que tendréa vigencia de 60 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga
Giar la obra el dia 04 de diciembre de 2023 y a terminarla el 01 de febrero de 2024,
feservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como
suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas y obras materia del
mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
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deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos
el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido
por este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa
de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga
a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de
la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término
sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir
el plazo.
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SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen
el proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

COIl
JAPAN

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o
bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a dicho
proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI
establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréa a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se
le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 135
del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
I[rapuato, Guanajuato.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
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1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA
y otra para la residencia de Supervision.

Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién,
causa, solucién, prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencidn, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

{f

El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.
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7. La autorizacion y revision de estimaciones, numeros generadores, volumenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Formay lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma =
y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafnada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis

dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose

como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en €l termino antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para

que JAPAMI inicie el tramite de pago.

'Iéresidencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en
-~ su caso, autorizar la estimacion.

> Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y

! actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo

f_f;)\< 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo del Reglamento de Obra
i
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Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision,
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de
quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de
la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se
tratare del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido
por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitvamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito
a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

Pard efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo senalado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
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supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

De conformidad con el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados
con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, EL CONTRATISTA debera solicitar
a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles, contados a partir de la autorizacion de
la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los conceptos fuera de catéalogo, anexando
los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos
necesarios para su revision; su conciliacion y aprobacion debera realizarse durante los s
siguientes quince dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera
determinado por JAPAMLI.

En la celebracion de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha
solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente
N ﬁgré las anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacion vy
V debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los

trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales-siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su
juicio debe’comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la kéy de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Munidipios de Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados
con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios
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respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado
en el contrato original, deberé elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisidon administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo
el [.V.A. por un importe de $47,942.42 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y dos
pesos 42/100 M.N.) .LV.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada
o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280
y 281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion
por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la poliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios o &
de Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccion VIl inciso ¢ del 24
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de =2
Irapuato, Guanajuato. ;

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, ©
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original. Z

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para
ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI.
il

CIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de
La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa como supervisor de obra al Ingeniero Francisco Fernando Aguilera
Rodriguez, mismo que tendré facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar
en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA,
incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo
y volumenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El
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supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

|/

IR APUATO

X EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Antonio Pérez Garcia, especializado y que funge
como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente
debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente
y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones i
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas <8
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

PUBLIC/

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

0O
= lGCRR® )

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones z
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque

ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en

materia de construccion, seguridad y uso de la via pablica, proteccion ecoldgica y del medio

ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y

ejecucion de la obra y trabajos contratados.

CONTRATO DE OBR/

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a

terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual

debera presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y
icipo y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos.

\E- En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
77 de responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva
fecha de terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion
/ permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
i) ) trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
‘< cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.
i
o
B
i)
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos
y programa de ejecucion general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de
determinar si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y
programas de erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las
alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad
de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las disposiciones juridicas le
confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% vy
atencion exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en
el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del residente y el contratista tendréa la obligacion de nombrar a otro que retna los
requisitos exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la
ejecucion de la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las o
estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con 5
la acreditacién ante el ANALISEC. z

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
contrato, igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa
y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relﬁcionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124
_¥"125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y
exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil,
~ mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de
las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar
en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener
relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con
los proveedores de éste.
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EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algun accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios

qasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o
en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas: N

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a =
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
nscurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la

reanudacion en forma inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
192 Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, asi como los articulos 246 y 247 del Reglamento de la Ley; concluidos
los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obray
notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los
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documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI,
esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias
naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra otorgar una proérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacion correspondiente.

IL.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion
de los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practico o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omision de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma
del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato
y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion,
JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimaciéon correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la Ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revision debera
estar acompanada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

O =S

lll.- Acta-de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
Meglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
€ Irapuato, Guanajuato, presentada la Gltima estimaciéon y previamente a la firma del

" finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.
IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
- ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
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formar parte de dicho finiquito, la comprobaciéon a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificaré por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en

x que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
,JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
daréa por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta
incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion |V de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

7

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el

AISM/2023-7

mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en
el padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado <
y los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a S
disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; - n
o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta %O
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes e
en el contrato. =
EQ
En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra o S
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los 5:1

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
%n(culos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
/ tado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del
5 Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
X Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

P\ Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
x CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
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ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de
no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

|
‘;
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DECIMA NOVENA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos
EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y
117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de
treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho
plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte
de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e
instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo establecido en
el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con
el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

I por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los
mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso
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contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El
atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

< Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y
el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefnalada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nUmero de dias transcurridos
hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI.
El monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo

/

23-77

<C
extraordinario realizado. O&
59
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las ““E
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio %O
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. o9
ow
2l
Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra 9 2
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo. = =

VIGESIMA PRIMERA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion
a la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
del contratista.

No. JAPA

Una vez emitida la determinacioén de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las

garantias.

%—as partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,

z
/ entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos
o0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
K como defectuosa por JAPAMI.
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3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
99 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

I~
<

TO-

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

RATO DE OBRA P(fB
SBGT

9) SiEL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisiéon de los materiales y trabajos.

CON
No. JAPAMI/AD/PS

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
icios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus

& términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica

® y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
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parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacion Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados,con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos: i

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato
y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes
y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

irman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 23 veintitrés dias del mes de
noviembre de 2023.

/eido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
fi

POR EL CONTRATISTA

DRIAN VAZQUEZ SOLORZANO
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