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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-22

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. José Lara
Lona y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, a
quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y por la otra, Hugo Enrique Ortega
Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, los cuales, cuando
actien de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que celebran al tenor
de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Codigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccion | y 168 fraccion
Il, inciso a) de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesiéon de Ayuntamiento numero 7 Ordinaria, celebrada el dia 10 de diciembre de
2021, se aprobd por unanimidad de votos el nombramiento de José Lara Lona, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Irapuato, Gto.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-22

José Lara Lona, Director General de JAPAMI, cuenta con facultades suficientes para
celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 fraccion
X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracién contenido en la Escritura Publica 16,888 de fecha 26 de Enero de 2024,
pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
& Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion

IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
& Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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Tiene establecido su domicilio en Prolongacién Juan José Torres Landa namero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccién 1V, 3 fraccion I, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion lll, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a
los montos maximos o rangos de adjudicacion para la contratacion de obra publica
municipal, en sus modalidades de licitacion simplificada o adjudicacion directa
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio
2024, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero
258, Segunda Parte, el dia 27 de diciembre de 2023.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos JAPAMI Ingresos propios
2024. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 1401-2.2.3-31120-
Gl125-EP26-6141 (Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion).

2. Declara EL CONTRATISTA, que: .

2.0,

2:2;

2.3.

2.4,

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y retune las condiciones
técnicas y econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
instrumento, para la ejecuciéon del servicio relacionado con la obra objeto de este
contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es OEAH81021 4G52.
Su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-1939-2012, con vigencia al 06 de abril de 2025.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Circuito Provincia San José, No. 361,
Colonia Rincén de los Arcos, Cadigo Postal 36633, de la ciudad de Irapuato, Estado de
Guanajuato.

Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del

Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la
misma, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.
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2.5. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica y servicios
relacionados con la misma, mismas que seran aplicables en lo procedente en el

presente contrato.

2.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados

Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFi-2015
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con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la acciéon de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios

unitarios.

2.9. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia

de este contrato.

2.10. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion del
servicio relacionado con la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de

ejecucion en que permanezca vigente el presente contrato.

3. Declaran LAS PARTES, que:

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del

presente contrato.

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Cdodigo de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles

japami

el agua nos une

para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen

@ de conformidad con las siguientes:

© .» /\\

JUNTA DE AGUA BLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
& \ Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independ

(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LOS FRACCIONAMIENTOS PONTEVEDRA Y
MASADA, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y
Proyectos, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato,
al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
itado en la clausula anterior es la cantidad de $546,060.60 (Quinientos cuarenta y seis mil
seésenta pesos 60/100 M.N.), |.V.A. incluido.

ERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo, con fundamento en el Articulo 82 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
uanajuato y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del contrato exime a EL
ONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con fundamento en el
rticulo 86 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la
suscripcion del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion
de Derechos y Obligaciones de LAS PARTES, sujetdndose ademas al programa
calendarizado de ejecucion de los trabajos que EL CONTRATISTA present6 de los servicios
relacionados con la obra, el cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte
integrante de este documento, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada,
la ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-22
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EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 90 noventa dias
naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos del servicio relacionado con
la obra publica el dia 20 de septiembre de 2024 y a terminarlos el 18 de diciembre de 2024.

QUINTA. De la Subcontrataciéon. Salvo autorizaciéon previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.
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Una vez obtenida la aprobaciéon, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptaciéon previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de
servicio relacionado con la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizaciéon de los trabajos. La omision o
el incumplimiento por parte de JAPAMI diferira en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas 0 motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas
documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este
contrato.

Si en el proceso y desarrollo del servicio relacionado con la obra, JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién
o correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias
por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y
pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas
modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para
LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso del servicio relacionado con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion General de Obras Publicas, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo
a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitdcora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia del servicio relacionado con la obra, con la finalidad de que las consultas requeridas
se efectien en el sitio. Para el uso de la bitdcora LAS PARTES deberan observar las reglas
previstas en el Articulo 135 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.
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2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA
y otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

3. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo.

El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se
ndran por aceptadas vencido el plazo.

5. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

6. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucién, prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la
obra de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los anticipos
en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante
estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; sefialando
como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la supervision, acompafnada de la documentaciéon correspondiente que
acredite la procedencia de su pago y dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
de corte para la elaboracion de las mismas, previo a la presentacion de la primer estimacion,
EL CONTRATISTA debera presentar catalogo de conceptos para revision y autorizacion de
JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso,
autorizar la estimacion para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al parrafo
anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces
la unidad de medida y actualizacién diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de
conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo
del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.
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El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision,
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince
dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido completamente
integradas el supervisor del servicio relacionado con la obra. En caso de incumplimiento d
esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deber
cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Le
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para
el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

BLICA

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios del servicio relacionado con la obra aun no ejecutado,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-22

Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido
EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefalado en el
articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en
cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
mediante la celebraciéon de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas
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condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volumenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA daré aviso por
escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

ra efectos de autorizacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes y
debera observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada
en la bitacora, por parte del supervisor del servicio relacionado con la obra.

EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles,
contados a partir de la autorizacién de la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los
conceptos fuera de catalogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién; su conciliacion y
aprobacién debera realizarse durante los siguientes quince dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitdcora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera
determinado por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que impliquen un incremento al monto, EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Modificaciéon del plazo de ejecuciéon.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha
solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente
hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
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Municipios de Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados
con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios
respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado
en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance del servicio relacionado
con la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso del servicio relacionado con la obra, sin perjuicio de que
JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103
de La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados
con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que
para el presente contrato designa como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra
Publica al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, mismo que tendra facultades expresas para
supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a
las especificaciones del proyecto. El supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el
registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes del servicio relacionado
con la obra y vigilara la buena ejecucién del servicio relacionado con la obra. Asimismo,
cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al Residente del Servicio
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Ingeniero Hugo Enrique
Ortega Alvarez, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector
de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades del servicio
relacionado con la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con
sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de
calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de
la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato.
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DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de
este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante
autorlzado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos
entes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y
municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion del servicio relacionado con la obra y
trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para
cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectien a satisfaccion de
JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de
los trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra,
una revisién del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general de los
trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus
especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucion y determinar
la factibilidad, costo, tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y
las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le
encomiende JAPAMI.

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencion exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar
a otro que reuina los requisitos exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
del servicio relacionado con la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las
mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate
debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas

fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
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contrato, igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin
previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el tltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124
y 125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y
exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil,
mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de
las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar
en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarse a JAPAMI patrén sustituto por no tener
relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con
los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algin accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA SEXTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello impliqgue su terminacién definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién del servicio relacionado con la obra por causas
imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al
finiquito correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
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167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de
su residente, debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a
JAPAMI, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo. Una vez notificada a JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas
se corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefalada, que estard comprendida entre la verificacion fisica y la firma del
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

II.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion
de los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella
se practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omision de
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la presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y
firma del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto, queda entendido que la Ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera
estar acompanada por el finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacion fisica de los
trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el
pago de la estimacioén final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articul
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte)
dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el
contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y
hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion del servicio relacionado con la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion |V de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extinciéon de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta;
o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.

13/18

[E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICIPIO DE IRAPUATO
s Landa No. 1720 Col. Independencia, Ir
(462) 606 9100

www.japami.gob.mx o

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRE

Blvr. Juan José\Jo!
//

. Gto. A

NMX-R-025-SCF1-2015 - -
< > : en lgualdad Laboral y a a m l
LW X .7 NoDiscriminacién

el agua nos une

UBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-22

74



e

@
@
©
&
€

o

%
1) e )
F‘ Al b LA N E ’_ 4( . Norma Mexicana
AR Kl ' i b :,,:’— NMX-R-025-SCFI-2015
o~ % : en lgualdad Laboral y a a m
IRAPUATO u{ L -4 +°  No Discriminacién J P I
nnnnnnnnnn 4 CON PASO FIRME v Moy e s el agua nos une

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en
el padrén Gnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
sta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacién de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de
no hacerlo, JAPAMI podréa hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizaciéon de la
entrega recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo
los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere
incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendréa una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total
del servicio relacionado con la obra, y debera ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo
establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI deberé notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de
treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho
plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilaréd que la unidad que
deba operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de
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operacion, los planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento
correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA
de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econdémica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los
mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso
contrario, vencida la fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El
atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y
el importe de la que se debidé realizarse hasta la fecha de terminacién sefalada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccion de
JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
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optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
L CONTRATISTA.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las

garantias.

LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

//

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos
o0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE IRAPUATO
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9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-22

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato
y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes
y futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala
fe o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 13 trece dias del mes de
septiembre de 2024.

POR EL CONTRATISTA

JOSE LARA LONA
DIRECTOR GENERAL

TESTIGOS

ERICK PAC

FINANZAS

JUAN MIG)JéI;ﬁ BARRIOS
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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