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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMHLP!IMF’ULSOTSFR33IEG1E-E4

Caontrato de obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Glo., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Direclivo, a
quien en lo sucesivo se le denominaréa JAPAMI, y por la ofra, la empresa Urbanizadora y
Constructora GUTMEL, S. de R.L. de C.\V,, representada por Marin Gutiérrez Saldafia en su
caracter de Gerente, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a
las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI,

1.1. Que es un organismo plblico descentralizado de la Administracion Puablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de oclubre
de 1884 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccitn y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la conslruccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin,
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1.3. Que mediante Acta de sesidn exitraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el ;
Consgjo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Direclivo, la atribucion contenida
en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XL, 43 fraccion VIl y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5. Que el Presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracidén de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acredilando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Pablica Mo. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Motario Pablico Mo. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de esle
parlido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parle
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecularan los
trabajos de obra publica, encontréandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccién.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacidn J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de lrapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efeclos
legales de este contrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Licitacion publica” de
conformidad con los articulos 1 fraccién 1V, 2 fraccion VII, 3 parrafo tercero, 5 parrafo segundo,
8, fraccion |, 12 parrafo primero, 25 péarrafo primero, 38 fraccidn |, 39 péarrafo cuarto fraccidn |,
40 fracciones | y lll, 42 fraccion |, 47, 48, 51, 55 fracciones | y Il, 57, 58, 60, 61, 64, 65y demas
aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 32, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81. 85, 87, 89 y
demas de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el
municipio de Irapuato, Guanajuato el propio, por disposicion del articulo quinto transitorio de la
ley de la materia,
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1.9. Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo de la Reunidn del Comité
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nimero 28/2016 de fecha 29 de noviembre
de 2016, y se adjudicd mediante la modalidad de Licitacién publica, y la obra cobjeto del
mismo se realizard con recursos de los programas: Programa Impulso a la Infraestructura para
la Reconstruccion del Tejido Social para el ejercicio fiscal 2016 Anexo de ejecucion AE-17-ITS-
2016-Q1606-0131 y Programa Impulso a los Servicios Basicos en Mi Colonia y Mi Comunida
anexo de ejecucion AE-17-PISBCC-2016-Q0251-147, Ramo 33 ejercicio fiscal 2016. Para lo
cual JAPAMI tiene celebrado con El Municipio el convenio de colaboracion y asignacion de
recursos nimearo JAPAMICA12TEJIDOSOCIAL/OOG/2016
JAPAMIC12/SERVICIOSBASICOS/011/20168. Sus erogaciones seran con cargo a la parlida
presupuestal 6141 divisidn de terrenos y conslruccion de obras de urbanizacidn.

2. DE EL CONTRATISTA, (-
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2.1, Que la empresa denominada Urbanizadora y Constructora GUTMEL, S. de R.L. de C.V.,
esta constituida bajo la Escritura Publica nimero 51,665 de fecha 27 del mes de junio de 2013,
otorgada ante la fe del Notario Publico Nimero 82, Lic. Enrique Duran Llamas, en legal
ejercicio del Parlido Judicial de la ciudad de Ledn, Glo. regisirada bajo el folio mercantil nimero
6386120 de fecha 19 de julio de 2013.

2.2, Que su Gerente Martin Gutiérrez Saldaiia, acredita su personalidad mediante la Escritura
Publica sefalada en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo que declara bajo protesta de decir verdad.

23 Que su actividad principal entre ofras es, la construccion, planeacion, disefo, supervision,
compra, venta, comisién, urbanizacién, usufructo, wuso, dar en arrendamiento,
subarrendamiento, por contratacion de toda clase de obra de construccién, conservacion,
renovacion, reparacion, demolicion, edificaciones en general, obras hidraulicas, sanitarias y
pluviales, vias terresires, obras civiles, obras de urbanizacién, sean estas plblicas o privadas.

2.4, Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato.

2.5.  Que su regislro federal de contribuyentes es: UCG 130627 JD7.
Que su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-2447-2013, el cual se encuentra vigente.
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2.6. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Privada Parque el Tule nimero 108, Faseo de la
Pradera, codigo postal 37520, de la ciudad de Ledn, Gto.

2.7. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

2.8. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

2.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcidn en Contrataciones Pablicas para
el Estado de Guanajuato.
o
2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e |dentificacion de 1\‘:
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el '

“expediente Onico de cliente”.
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2.12. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accidn
y demas factores que intervienen en su ejecucidn; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de eslos faclores para justificar incumplimiento del conirato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.13. Que conoce y se apega al contenido de la MNorma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los cenlros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y maleriales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

2.14, Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la gjecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigente
el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen muluamente la personalidad con la que comparecen a la celebraciéon del
presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
uUltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

CONTRATC
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3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las parles del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

i\ :\5.__

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: SECTORIZACION PARA LA ZONA 8 DEL

MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO: REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN
DIVERSAS COLONIAS (1° ETAPA) y SECTORIZACION PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO., REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS

(2DA. ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio,
acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismas A
que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de )
conceptos, programa de obra y demas anexos.
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SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la cldusula anterior es la cantidad
de $11'969,799.13 (Once millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y nueve
pesos 13/100 M.N.), |.V.A. incluido, bajo la siguiente eslructura financiera.

REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS (1° ETAPA), por un
monto de $5'996,345.77 (Cinco millones novecientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y siete
pesos 77/100 M.N.), LV.A. incluido.

APORTACION ESTATAL; $2'998,172.88 (Dos millones novecientos noventa y ocho mil ciento setenta
y dos pesos 88/100 M.N.) L.V.A. incluido.

APORTACION RECURSOS RAMO 33; $2'998,172.89 {Dos millones novecientos noventa y ocho mil
ciento setenta y dos pesos 89/100 M.N.) LV.A. incluido.

RECURSOS CIEN POR CIENTO ESTATALES: SECTORIZACION PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO
DE IRAPUATO, GTO., REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS
(2DA. ETAPA), por un monto de $5'973,453.36 (Cinco millones novecientos setenta y tres mil
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 36/100 M.N.) L.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su eslricta aplicacion en la obra
publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento del monto contratado incluyendo el 1.V.A.), por la
cantidad de $3'590,939.74 (Tres millones quinientos noventa mil novecientos treinta y nueve
pesos 74/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual deberd destinar EL CONTRATISTA para la compra de
maleriales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.
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El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el arliculo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la enfrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
parlir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el depésito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en
esle inslrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma

del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de ~
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. k\
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
eslablecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
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dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Eslado y los Municipios de Guanajuato,

La fianza de anficipo debera garantizar la correcta inversién y amorlizacién total de los anticipos
ctorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amoriizacién total del anticipo, se
procederd por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efeclividad o ejecucidn con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 85 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberdan ser
amorlizados proporcionalmente con cargo a cada una de las eslimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amoriizar en la estimacidén final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amorlizacidén de los anticipos en los casos de rescisidn de los conltratos, el saldo por amorlizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amorlizar en el plazo sefalado deberd cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los credilos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 120 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 05
de diciembre de 2016 y a terminarla el 03 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anlicipadamente, asl como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

=
T
o
4
b=
£
3
£
Ly
o
—
o B
'_D:D
e 4
E=
= A
8=
o
|
=
=
o
=
&
=

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas parles
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrilo de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios aclos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacidn, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona aulorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este dltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los K\J
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los j
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion /

“Este programa es prblico ajann a cualgquier partida politico. Queda profifide sw wse para fines disiintos al de desarrollo social”
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de los trabajos. La omisidn o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho

valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que consliluyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecerd las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion de Obras Plblicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Biticora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consullas requeridas se efeclien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
parles deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se lrate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
frabajo de campo;

“Este pragrama es piblico afeno a cualguier pariido politice. Queda prohibida su uso Fanrfne: distintes al de desarralla social”’
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6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por &l
supervisor nombrado por parle de JAPANI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente conlrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademds, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de ftreinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafada de la documentacidn correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracién de las mismas, sefalandose como fecha de corte el dia vltimo de cada mes.
Cuando las eslimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se incorporaran en la
siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacidn.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
parlir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente, De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las eslimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se fratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el arti

98 de la Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

s
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se irate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su

peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de coslos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efeclo de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del aclo de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
coslo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el conlrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado,

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del imporie total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a |
precios que invesliguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida €
Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que deberé aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, franscurrido el cual, perderd su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

“Este programa es piblico afena o cualguier partido paliiice. Queda prolibida su wsa para fines distintes al de desarralla social”
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JAPAMI denlro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos coniratados, a
excepcion de los precios fuera de calalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
coslos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicilud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumanto o reduccion respactivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefalado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Eslado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos exiraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procederé la
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracidn de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el aticulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

pactaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Arliculo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion d
plazo de ejecucidn mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto |
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
frabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hard |as anotaciones en la bitdcora, ademds de la
exposicion de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos K\
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes

“Este pragrama &3 paklice afeno a cualguier partide politica. Qhieda prohibide su use para fines distintos al de desarrolio sacial’
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a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicic debe comprender la
prérroga, aplicdndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademds, deberd considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra,

5i la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el 1.V.A), por la cantidad
de $3'590,939.74 (Tres millones guinientos noventa mil novecientos treinta y nueve pesos
74/100 M.N.), y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
VA, por un importe de $1°196,979.91 (Un millén ciento noventa y seis mil novecientos setenta y
nueve pesos 911100 MNN.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no
ejecutada, aceplando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades
derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y salisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Pdblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra puiblica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Pedro Dario Rocha Ramirez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las alribuciones que le olorga el articulo 71 en

relacién con el articulo 75 fraccién 11l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facullades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas 3
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra '\_,/
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ejeculada, conceptos fuera de catalogo y wvolimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspeclos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra, Asimismo, cumplira
las demdas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Pablica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL. CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Arquitecto Martin Gutiérrez Saldaiia especializado y que funge como representante
del mismo ante la contratanle, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la

construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la

ejecucitn de los frabajos,

Asimismo, debe estar facullado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, adn las de caracter personal, asi como contar con las facullades suficientes

para la toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del contrato.

CONTRATO
No, JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de |a obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas confractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccién,
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el &mbito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacidn y ejecucidn de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA confratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del conlrato, el cual deberd presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompanando ademas el comprobant
de pago de la pdliza.

En caso de que se presenie un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del sequro de
responsabilidad civil, debera EL. CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca

protegida por los posibles dafos que pudiese causar con su realizacion

A
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Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los irabajos hasta el
momento de su enlrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA,

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contraclual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyeclo, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catdlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
conlrato, a efeclo de analizar las alternativas de solucidn y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
gjecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las deméas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencidn
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
conlratista tendra la obligacion de nombrar a ofro que redna los requisitos exigidos en el presente
contrato,

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c¢) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo:

d) Informar los cambios efecluados o por efecluar al proyecto;

e} Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacidn a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusion oportuna de
la obra y las acciones tfomadas al respecto, y

g) La memoria fotografica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC,

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus frabajadores, en el
lugar de ejecucitn de la Obra, hasta la culminacion de la misma,

“Este progras o8 prblice aieno a cualguier partido politico. Queda profifido sw use para fines distintos al de desavollo social”
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EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informative que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y irabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patron sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

CONTRATO
Na. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

Si por falta de sefalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecle
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a eéstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de conslruccion, seguridad y uso de la via plblica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parie, la abra contratada, en cualquier momento, por causas jusiificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas:

B Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso forluito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan nofificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la
notificacién: en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad adminislrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

N
“Este programa es publice afene a cualuter partido palltice. Queda prohibido su wsa parea fines distintes al de desarrollo social”
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En cuanto al trdmite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcidn del acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la reanudacion en forma
inmediata,

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Qbra Piblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL. CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacidn de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberd solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

I.- Uitima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de los trabajos, el
contratista debera presentar su Gllima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacién
de conceptos fuera de catdlogo o ajustes de coslos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucidén estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacidn, JAPAMI aplicara a titu
de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la ultima estimacion presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta
para su revision deberd eslar acompanada por el finiguito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de l}’ ¥

finiguito,
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamenio de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del finiguito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Ariculo 106 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
creditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL. CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a parlir de su emisién; y una vez nolificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de |la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccidn IV
de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CONTRATO
Mo. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/2016-04

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Puablica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL. CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los imporles resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su nofificacién, los mismos
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respectlivas
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspensién de su registro en el padrén Unico de conlratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; serd aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el ardiculo 79 de esa

Ley. [\_R
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El acla administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserla en el acta de entrega-recepcidn.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamenlo relativos al procedimiento.

La recepcidn final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contralista debera exhibir la garantia de vicios ocullos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcidn de los firabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defeclos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacidn aplicable.

CONTRATO
No, JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/20

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccién
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipics de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya salisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva |la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

“Este programa es piblica ajetia a cualguler partido politice. Gueda profhibide su wso para fines distinos af de desarralla spcial”
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VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL. CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencidn
econdmica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento,

El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enlre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
% AP Y%AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en |la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el ndmero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 %
{diez por ciento) del total del contrato.

CONTRATO
No. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33,/2016-04

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos exlraordinarios para su
revisién y autorizacién al deparlamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios aulorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar C
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo. g

‘Este programa es piblico qlons g cualquier partide palitica. Queda prahibide s use para fines disintos ol de desarrallo sacial”
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VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del conlratista,

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL. CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defecluosa por

JAPAMI.

3) Si EL. CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el o
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos o
asignados o sin motivo justificado no acata las dordenes dadas por el supervisor de
JAPAMI,

CONTRA
No. JAPAMI/LP/IMPULSOTS/R33/20

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los lrabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucidn de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7} Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacidn escrito de JAPAMIL.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin conlar
con la autarizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

‘Este programa es publice afeno a cualguler partide politica, (eeda prohibido su use para fines distintos al de desarealfo soctal”
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11} Si EL. CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacidn
con el presente contrato,

12) En general, por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el arliculo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el conlrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL. CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir &l
contrato, deberda acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de la
obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso forluito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podrd dar por terminado anlicipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Pablica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los conlratos la voluntad de las parles es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 29 veintinueve dias del mes de noviembre de 2016.

POR EL CONTRATISTA

}Brf&mﬁﬁr :

POR

J. SALVADOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPED J AIMES CEBALLOS  HUMBERTO IER ROSILES ALVAREZ
DIREETOR GENERAL

A GALLARDO PEDRO DARIO ROCHA RAMIREZ
iA Y DISENO SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI

ESTEBAN JESUS
GERENTE DE ING
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