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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/2016-10

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra Hugo Enrique Ortega Alvarez, a quien
en lo sucesivo se le denominara EL. CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccidn, extraccidn, desinfeccidn y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su.

se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186, el
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida

Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenajx

1.4. Que .J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y Xl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable Drenaje Alcantarillado y Saneamiento para el

) Mummp:o de Irapuato, Guanajuato; publicad n el Périédico Oficial del Estado de Guanajuato,
l»f' 1 nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9,

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
20186, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccién.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que seilala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Licitacién simplificada de
conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccién I, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contrataciéon de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015, Decreto nimero 61.

Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo del Comité de Obras y
Servicios Relacionados con las mismas Nimero 33/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, y
se adjudic6 mediante la modalidad de Licitacién simplificada, y la obra objeto del mismo se
realizara con recursos propios de JAPAMI de Remanente y de Generacidn Interna de Caja
2016. Sus erogaciones seran a través de la Partida Presupuestal 6141 Division de terrenos y
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construccién de obras de urbanizacion. \ (/
f

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1,

2.2,

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir
con las obligaciones que se deriven del mismo.

Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: OEAH-810214-G52.

NS -
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Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios es GTO-
SOP/PUC-1939-2012, el cual se encuentra vigente.

2.4.  Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Paseo de la Conspiracién nimero 186,
fraccionamiento Quintas Libertad, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, C.P. 36625.

2.5.  Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

2.6.  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7.  Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Publicas para
el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificaciéon de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la region donde se realizara la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra
alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del
contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

2.11.  Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca
vigente el presente contrato.

2.12. Que conviene y acepta que de la estimacién que se le cubra, se le haga la deduccién por
aportacion voluntaria:

Del dos al millar, por concepto de capacitacion a cargo del Instituto de la Industria de

Construccién ICIC, derivado del convenio de colaboracjon
A CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01 ’\ e,
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3. DELAS PARTES:

3.4. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
Gltimo péarrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cddigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPANMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: CONSTRUCCION DE COLEGCTOR
SANITARIO PARALELO Y SOBRE LA MARGEN DEL RiO SILAO, ADEMAS DE LAS CONEXIONES
AL MISMO, PROVENIENTES DEL FRACC. PONTEVEDRA Y DE LA ZONA ORIENTE DEL FRACC.
VILLAS DE IRAPUATO. (1ERA ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-10

SEGUNDA. Monto del confrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $3'206,602.30 (Tres millones doscientos seis mil seiscientos dos pesos 30/100 M.N.), LV.A.
incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL. CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la obra™, /
publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento sobre el monto del contrato), por la cantidad de
$961,980.69 (Novecientos sesenta y un mil novecientos ochenta pesos 69/100 M.N.), L.V.A.
incluido, el cual debera destinar para la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes
al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual plazo el

programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
Y /- partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el deposito del anticipo, para solicitar por escrito el
/ ] diferimiento del plazo de ejecucion.
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En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL. CONTRATISTA deber4 sujetarse al programa de ejecucion pactado en
este instrumento legal.

EL. CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que deberé iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una muita administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecion a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas. S
-
mo
CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser = ;
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el faltante & Q
por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%. 3 it
ws
O
Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar gé
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que 7
f\”" sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA. EZ
o]
(&)
EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberé cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales. P

/
QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo \, 8
que tendra vigencia de 60 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra a partir del \( -
dia 28 de diciembre de 2016 y a terminarla el 25 de febrero del 2017, reservandose JAPAMI el |\~
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la \
ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre. 3
SEXTA. De la Subcontrataciéon. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, \EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso ceder o\ —
) delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes \
/.~ de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
///)/ EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara y
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o /
trabajadores.

W de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si EL

. /
é/) Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre C\
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CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacién previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposiciéon de EL. CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajcs materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisiéon o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL. CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL. CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-10

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algtn determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo /7
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra//
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la bitacora 12

partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley. \

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL. CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nlmero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
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prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

o

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccidn al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL. CONTRATISTA vy por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademds, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisiéon, acompafada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporarén en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-10

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, ,/'//
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

<4

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI den@
de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con /
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare /
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo '
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos-en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido

por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el <«
Estado y los Municipios de Guanajuato. %
o
o B
El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: E =
o™
QB
1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de $§
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa. 8 <
£
2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el ég
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion 3
&

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos '
originalmente pactado. \(

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes ./
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen.en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
K\\ Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

J A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
/ mercado, EL. CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
/J

A -
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ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual término y consecuencia
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste d
costos, debera emitir la resoluciéon que proceda.

5. Los precios dei contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en |
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios d
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes d
costos indirectos y de utilidad.

S

e

a
a
e
e

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA

haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL. CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el

aumento o reduccion respectivo;

conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados

a

lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Fstado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCGERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato original sin contar

previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera |

a

modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones

de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley d
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que s

e

pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el

/3 _ Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los

AN
N

plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanto |

Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del

a

existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los

trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del

'[] plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hard las anotaciones en la bitacora, ademas de la
A exposicion de la justificacion y debidamente documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prorroga, aplicindose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
del anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el LV.A), por la
cantidad de $961,980.69 (Novecientos sesenta y un mil novecientos ochenta pesos 69/100 M.N.),
y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el I.V.A. por un
importe de $320,660.23 (Trescientos veinte mil seiscientos sesenta pesos 23/100 M.N.), a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las
que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos,
deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los
articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecuciéon conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL

mismos términos establecidos para el contrato original.

CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los{/

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica y Servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la
obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMII.

\ DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
\\ Ingeniero Octavio Alejandro Sotelo Gonzalez, como Supervisor de Obra, mismo que fue

\ designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el
. articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua

+(| Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lIrapuato, Guanajuato; para
(/! supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones
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contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validaciéon de las estimaciones de obra ejecutada,
conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la
misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances Y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica v Servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Hugo Enrique Ortega Alvarez, especializado y que funge como
representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el
sector de la construccion.

E| Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones

de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, &
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y a:a; o
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivode la & &
ejecucion de los trabajos. & Q
89
Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones g%
relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes O %
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. =
Bz
=z
DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil. 3

EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra 'y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes cléusulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI 0 cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de construccion, \ rd
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito |/
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obray trabajos contratados. \

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros, 3
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo |
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La pdliza de seguro que ampare tal responsabilidad de era
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante-
de pago de la poliza.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.
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En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL. CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL. CONTRATISTA.

Seréa responsabilidad del Residente de Obra y EL. CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquellas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podré reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el presente
confrato.

EL. CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al

SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones ™

correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria Yy equipo;

¢) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusion oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotografica.

\§\ Asi mismo EL. CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la
. obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacién ante el ANALISEC,

/ Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
L i/" lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.
AN
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Igualmente, EL. CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas 0
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMIL.

De conformidad con el Ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL. CONTRATISTA seré Unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL. CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patron sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por EL. CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que deberéa de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporaimente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL. CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspensién
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcién de la
notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o

judicial, para demandar la declaratoria correspondiente. (\
R 8

S

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,\
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada con

motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del Reglamento de
la Ley de la materia.

13/20

3lvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

7w neam

fel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México o i

S
-
0
S
0.
:
o
w
[a]
O
E
<
14
}..
Zz
(o]
&)

No. JAPAMI/LS/2016-10




5/ IRAPUATO

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Entrega Recepcion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 175 y 176 de su
Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los
documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Il.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato.

Ademaés, EL CONTRATISTA entregara planos de obra terminada, carta de finiquito y carta de no
adeudo a proveedores de materiales objeto de este contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por
escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relaciéon con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

&\_ Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
\\ una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los trabajos, el contratista debera presentar
: su Ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que aquella se practico o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de

\\\ lil.- Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el Articulo 161 del Reglamento de la Ley de

/ }\\ catalogo o ajustes de costos.
/
\\ / v
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Presentada la tltima estimacién y previamente a la firma del finiquito, la contratante levantara un Acta
de Cierre Financiero.

Las partes se reuniran dentro de los siguientes veinte dias naturales a la fecha de la presentacion del
proyecto de finiquito, para la conciliacion del mismo, debiendo la contratante notificar con anticipacion
la fecha, lugar y hora para ese efecto. De no existir acuerdo o no acudir el contratista, se procedera en
los términos del articulo 107 de la Ley.

IV.- Acta de Entrega Recepcion Total.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcién final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Durante la formalizaciéon de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Cuando exista oposicion de EL. CONTRATISTA o controversia entre las partes, en la elaboracion del
finiquito, se llevara a cabo la recepcion de la obra de manera unilateral.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y habiéndose levantado el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL
CONTRATISTA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-10

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de\ . )
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de\ //
Guanajuato; y 161, 163 y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, |,
pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante deposito en su cuenta; l” .
o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta \\/’
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el |

contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en §
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos

consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitar4 a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,

V.J/ i la suspension de su registro en el padrén dnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
//'// periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
f,/,/ Ley.

\ VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepciéon de los trabajos EL
//n‘r CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
A j los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
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responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato yenla
legislacion aplicable.

Esta garantia tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL. CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL. CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservaciéon y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. EL CONTRATISTA se obliga a formular conjuntamente con JAPAMI, en el
ambito administrativo un prefiniquito, en el momento en el que hayan realizado trabajos con un avance
fisico méaximo equivalente al 80% del programa de ejecucién estipulado.

En caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la
estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el finiquito y dar por término el contrato. Por lo tanto
queda entendido que la dltima estimacién presentada representara un porcentaje no menor del 20%
del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompaiiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.

VIGESIMA SEGUNDA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL. CONTRATISTA de acuerdo con el plazo
otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL. CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucién
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencion tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.
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El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL. CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el numero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su
revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-10

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA. 4
Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar \/ ‘
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA TERCERA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir Q(
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir-y) .
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

,!_&/ Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir f
/K/// administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:
(V44
) 1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
(ﬁf dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.
s \\\-“_/
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2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parie de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMII.

4) Si EL. CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo -de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra

Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de §
Guanajuato. 22
o=
6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de & &
Concursos Mercantiles. o4
ws
7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin 3&
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI. '&g 3
[s]

,—
8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar (Z)J/‘Z)
9/

con la autorizacién por escrito de JAPAMI,

4
Ry

A

9) Si EL. CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y. sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice

/1 cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
,}ﬁ obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
18/20 %
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Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion
correspondiente.

VIGESIMA CUARTA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o ejecucion de la
obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPANMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA QUINTA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo o
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
\ los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LS/2016-10

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en do
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 23 veintitrés dias del mes de diciembre de 2016. T 7
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