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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2016-15

Contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Glo., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracler de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominarda JAPAMI, y por la ofra, Maria Isabela Alvarado Amador, a
quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuenles clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAML.

1.4. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984,

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccion y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso alender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraeslruclura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales, prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidon General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin,

1.3.  Que mediante Acta de sesién extraordinaria Mo. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Direclivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, |a atribucién contenida
en la fraccion XL del arliculo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Polable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenla con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los arliculos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y X| del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneariignto para el
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Municipio de Irapuato, Guanajualo; publicado en el Peribdico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracidn de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del MNotaric Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de esle
parlido judicial de Irapualo, Glo., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato ntimero 27, Tercera Parle
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra piblica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacidn J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, B fraccidn |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero,
38 fraccién 1, 39 parrafo cuarto fraccidn lll, 40 parrafo primero, fraccidn |, 69 parrafo primero,
fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 22 de su
respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de conlratacion de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015.
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De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas MNumero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudicd
mediante la modalidad de Adjudicacidn Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador de
Remanente, con cargo a la Parlida Presupuestal 6241 (Division de terrenos y construccion de

obras de urbanizacion).

£

2. DEEL CONTRATISTA.

2.1. Que es una persona fisica, ¥y que liene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir
con las obligaciones que se deriven del mismo. Q
-
2.1. Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas
para conlraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la
obra objeto de esle conlrato
e 2/20
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2.2, Que su registro federal de conlribuyentes es: AAAI900617LRS5.
Que su Registro en el Padrén Unico de Conlratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3617-2016, el cual se encuentra vigente.

26. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Naranjo nimero 758, Flores Magon Sur, de
esta ciudad de Irapuato, Gto., cddigo postal 36586.

2.7. Que conoce las bases y normas legales vigenles tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

28. Que conoce el contenido de los anexos, enlre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceplos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra plblica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente confrato.

2.9 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
gue prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcién en Contrataciones Pablicas para
el Estado de Guanajuato.

241 Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Onico de cliente”.

2,12, Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el silio de la accion de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion
y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado de ello, no podré alegar
posleriormente desconocimiento de estos factores para juslificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios,

2.13. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccidn, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este conltrato.

2.14. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucidn de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de gjecucidn en que permanezca vigente

el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:
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3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente paclado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionades con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Eslado de Guanajualo y en su caso la Legislacidn Federal de la Materia.

3.3, Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éslte se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO
PARA LOS TRANSFORMADORES EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acalando las normas de
construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceplos, programa
de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra cilada en la clausula anterior es la cantidad
de $1'137,000.00 (Un millén ciento treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), VA incluido.

TERCERA, Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la obra
publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el IV.A), por la
canlidad de $341,100.00 (Trescientos cuarenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.), LV.A. incluido, el
cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de maleriales y para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de los trabajos de la obra plblica.

El importe del anticipo serd otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el ariculo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atrazo en la entrega de los anticipos por causa justificada serd molivo para diferir en igual plaze el
programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.
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En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA deber4 sujetarse al programa de ejecucion pactado en
asle instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias nalurales siguientes a la fecha de firma
del conlrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operard el diferimiento por lo que deberd iniciar los frabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcla inversién y amorlizacién total de los anlicipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amorlizacion total del anlicipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efeclividad o ejecucion con sujecion a |a
forrna y procedimiento previsto en los ariculos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las parles acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

CONTRATO
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EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la eslablecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que esle contralo es por tiempo determinado, por lo C‘L
que tendra vigencia de 150 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 28 '
de noviembre de 2016 y a terminarla el 26 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de

darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion

de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuenire.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parle alguna de los trabajos ni podra en ninglin caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Conlrato. Podré en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los aclos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si g lratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, em dos o

irabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo, Si EL
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CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceplacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como lodos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacidn
de los trabajos. La omision o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferirAn en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los arliculos 76 y 86 de |la Ley de Obra
Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera salicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otergado
a JAPAMI en el parrafo anlerior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que conslituyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este conlrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccidn a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas perlinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este conlrato y por
lo tanto, obligatarias para las partes.
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EL CONTRATISTA se obliga duranle el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando,

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas parles aceplan que la bitacora de obra que se levante con molivo
de este contrato, formara parte inlegrante del mismo, la cual permanecerd en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el silio. Para el uso de la bitdcora las
partes deberdn observar |as reglas previstas en el Arliculo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitdcora de obra, debera contener como minime los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI. y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para |a residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.
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4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso! numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencidn, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo,

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizaciéon y revisibn de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA, Forma y lugar de Pago. Las parles convienen que los trabajos objeto del presente conlrato,
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompanada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, denfro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefialandose como fecha de corle el dia Ultimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

CONTRATO
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La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion,

En el supueslo de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo senalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia eleclrdnica a la cuenta bancaria que por escrilo ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser lilular de la misma,

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias nalurales, conltados a parlir de la fecha en que las hubiere
autarizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de I|'
Guanajuato. '
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Ni las estimaciones, ni la liguidacidn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacidn
plena de los frabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejeculados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por esle, sin derecho a reclamaciin
ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y faclores que integran dichos coslos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificalivos de su
pelicidn,

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establacido
por el arliculo 103 y 104 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimienlo de ajuste de coslos, se sujelara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de coslos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respeclo a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el confrato o, en caso de exislir atraso no impulable al contralista, con respecto al

programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el gjuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera eslar pendiente de ejecular conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revisidn se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de {rabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato,

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México,
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes pablicos procederdn a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del faclor de ajusle que deberd aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremeanto o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de lreinta dias naturales para solicitar el
oy W
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ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. Igual término y consecuencias
asumird JAPAMI, para aplicar la reduccion de coslos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicilud de ajuste de
coslos, deberd emilir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contralo permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos conlratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesla.

E! ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrilo el
aumento o reduccidn respeclivo,

TRATO
[/O0D/2016-15

6. En relacitn con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

CONTS
JAPAM

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratidndose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto paclado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacion asentada en la biticora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento;, EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demueslren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que deberd presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anolaciones en la bita , ademas de la
exposicion de la justificacién y debidamente documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del fitular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de |a solicilud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérraga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademds, debera considerarse que
previamente a que se agole el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicilud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
COMNTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias nalurales
siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anticipo otorgado {30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el LV A), por la cantidad
de $341,100.00 (Trescientos cuarenta y un mil cien pesos 00/100 MMN.), y una fianza de
cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el IV.A. por un importe de
$113,700.00 (Ciento trece mil setecientos pesos 00/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductiva de obra mal
gjeculada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la poliza respectiva.

CONTRATO
JAPAMI/OD/2016-15

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Piblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a 1o
mismos términos eslablecidos para el contrato original.

£

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Piblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato; y estard vigente hasta que los servicios relacionados con la obra plblica /
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.
DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Ingeniero Arquitecto Christian Ivette Hernandez Gutiérrez, como Supervisor de Obra, mismo
que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las alribuciones que le
otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Q
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo
que tendré facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras.
s
¢

trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las
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estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados
por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones perinentes, a efecto que se
ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el regisiro diario en la bitacora
de los avances y aspeclos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo,
cumplira las demds responsabilidades que seiiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Arquitecta Maria Isabela Alvarado Amador especializado y que funge como
representante del mismo ante la conlratante, para cumplir con los términos y condiciones paclados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferenternente debe tener acreditacion de
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el
sector de la construccidn,

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos o aclividades de obra, programas de ejecucién y de suministros,

incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion =
normas de calidad, bitdcora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la 5
ejecucion de los trabajos. o8
& [
Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de nolificaciones % %
relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes < =<
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. %‘7
=

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
{erceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de esle contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por

escrilo le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o vicle las Q/
pases, normas legales, reglamentos vigentes y deméas ordenamientos en materia de construccién,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito

federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra y lrabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anlicipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcion de los trabajos. La poliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera

entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante /
de pago de la pdliza. /

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejBsucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion
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Asl mismo, EL CONTRATISTA responderd por los aclos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad paldimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que ulilice en los lrabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una de las parles de dicha
obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos vy la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definiliva a JAPAMI serdn a cargo de EL CONTRATISTA,

Serd responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catdlogo de conceptos y programa de ejecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de delerminar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catidlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
conlrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, coslo, tiempo de
gjecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, deberd tener una disponibilidad al 100% y atencidn
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contralo el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente
contrato.

CONTRATO
0. JAPAMI/OD/2016-15

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las eslimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;
b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo,
/

A

¢) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas {
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusidn oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

q) La memoria fotogréfica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagard las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la
obra y presentard a JAPAMI los reporles originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademés se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el (:\
lugar de ejecucidn de la Obra, hasta la culminacién de la misma.
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EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a gjecutar.

lgualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder tolal o parcialmenle a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este conlrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Puablica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su conlra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de ésle.

16-15

A

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios gue ocasione a lerceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

CONTRATD
. JAPAMI/OD/20

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte

a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafos y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en lodo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas juslificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre olras, por
las siguientes causas juslificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Par caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrilo a la parte correspondiente la suspensién
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parle de JAPAMI contados a parlir de la fecha de recepcion de la
notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad adminislrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas impulables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito cfitsgspondiente, asi
como los gaslos no recuperables que sean razonables y comprobables.
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En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con molivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que molivaron dicha suspensidn, notificandose la reanudacién en forma

inmediata.
DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

.- Acta de Verificacion Fisica,- De conformidad con el Ariculo 105 de la Ley de Obra Plblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitdcora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los Irabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacidn de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, Una vez nolificada JAPAMI, esta verificara
gue los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacidn de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efeclo de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prérroga por el pericdo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacidn correspondiente.

CONTRATC
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II.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del arliculo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los trabajos, el
contratista deberd presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias

habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se praclicd o de la fecha de autorizacia
de conceptos fuera de calalogo o ajustes de coslos. %

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de

ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del mismo,
motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo
de retencidn el impaorte de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiguito y dar
por terminado el contrate. Por lo tanto queda entendido que la dltima estimacidn presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esla

para su revision debera estar acompanada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualguiera de estos documentos impedira el pago de la eslimacién final o de

&,

finiquito.
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacién y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las parles deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran conslar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el conceplo general que
les dio origen y el saldo resullante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato,

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a parlir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias hébiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
gjecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Pulblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato,

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acla
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respeclivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Plblica del Poder Ejeculivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspensién de su registro en el padrén (nico de conlratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley, sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a ql#, se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acla de entrega-recepcién.

CONTRATD
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Vi.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulla aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento,

La recepcidn final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacion de tal acla, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los lrabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acla respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya enlregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL &
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de o 3
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de coslos, aefectode = §
responder de los defeclos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier % =
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la & =
legistacidn aplicable. =

=]

o

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcidn de los trabajos y
debera ser olorgada por institucidén mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de |a Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocullos, dentro del plazo que cubre
garantia, JAPAMI debera nofificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a reali
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimianto,

JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilard que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas y
especificaciones gue fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacidn, conservacidon y mantenimiento correspondientes, asi como los cerlificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados,
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Si por causas imputables a EL. CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencidn
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
alraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el namero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencion tendré el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ¥
102 de su Reglamento.

El| alrasc se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corle,

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
AP AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefalada en
el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debio
realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 %
[diez por ciento) del total del conirato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al {rabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancion consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los Irabajos realizados, por conceplo; al momento de presentar las
eslimaciones de dichos lrabajos.

Mo obstante lo anlerior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de relraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcla y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier olra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA,

Independientemente de la pena convencional sefalada en el pérrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualguier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a lgyegislacion de
la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratist
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Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precauloria se abslendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente conlrato por cualquiera de las siguientes causas, enlre ofras:

1} Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia log lrabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defecluosa por
JAPAMI

3) Si EL CONTRATISTA no gjecuta los lrabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente conltrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de

JAPAMI.

T

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para ia
ejecucion de los trabajos asignados por falla de materiales, trabajadores o equipo de
construccidn y, que a juicio de JAPAMI, el alraso pueda dificultar la terminacion
salisfactoria de los trabajos en el plazo eslipulado.

COMTRA
Mo, JAPAMIAOD/2016-15

5} Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en liempo en la ejecucidn de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea impulable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra

Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Eslado y los Municipios de )
Guanajuato.
6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercanlil en los términos de la Ley de =
Concursos Mercantiles.
7} Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los lrabajos objelo del presente contrato, sin
contar con la autorizacidn escrito de JAPAMI. Q&_J
P

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato. sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI,

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la

inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y lrabajos.
10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.
11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion

con el presente contrato, \

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables. |
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El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170,171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente conlrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que oblenga la resolucidn
carrespondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos.

b} Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del conlrato, la continuacion, realizacidén o ejecucidn de la
ohra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Par caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anficipadamente el contrato,
demostrando que de conlinuar con las obligaciones pacladas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acla circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Puablicay
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este conltrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las parles es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presenle contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento gue pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las parteg de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a log, 18 diecidgho dias del mes de noviembre de 2016.
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