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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2016-17

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, Antonio Sanchez Galvan, a quien en lo
sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones vy
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Piblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de
1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccion del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186,
: Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida
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en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, ™\

--Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAM! cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccién [, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y XI del

Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Plblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra pulblica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero,
38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccién Ill, 40 parrafo primero, fraccién |, 69 parrafo primero,
fraccién 1l, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su
respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra ptblica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2018, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se adjudico
mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador de
Generacion Interna de Caja 2016 y de Remanente, con cargo a la Partida Presupuestal 6141
(Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion).

2. DEEL CONTRATISTA.

2.1.

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir

@con las obligaciones que se deriven del mismo.
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Que tiene capacidad juridica para contratar y reGne las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: SAGA 580903 D89.
Que su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-1105-2007, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Vicente Yanez nimero 44, fraccionamiento
Colén, Irapuato, Gto. cédigo postal 36597.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que serén aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Publicas para
el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificaciéon de

Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el

“expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidén de este confrato, a fin de ||
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accion |

y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado de ello, no pedra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiente del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
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equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que™y)

cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigenie
el presente contrato.
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3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
tltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3:3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en: SECTORIZACION PARA LA ZONA 9 DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (COL. CAMPESTRE HURTADO PRIMERA ETAPA), siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa
de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $1’197,189.66 (un millén ciento noventa y siete mil ciento ochenta y nueve pesos 66/100
M.N.), .V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la obra
publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el LLV.A)), por la
cantidad de $359,156.90 (Trescientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 90/100
M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para
cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
e}rograma de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
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partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depédsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucién.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucién pactado en
este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucion con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y su Reglamento.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.
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Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo senalado debera cubrir, los, /
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos //
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales. /

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo || /
gue tendra vigencia de 60 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 22 de
diciembre de 2016 y a terminarla el 19 de febrero de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de

darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién

de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuenire. :\
SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ninglin caso ceder ©
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucidn de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso /
EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo /
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se fratara  //
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados 0 '\

fgbajadores. j 4
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Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este dltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procederd a diferir el plazo.

Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos que
forman parte integrante de este contrato.

CONTRATO
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Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondré a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, ’\
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectten en el sitio. Para el uso de la bitacora las

partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, deberé contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra

i _opara la residencia de Supervision.
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3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. EIl contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, selucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las paries convienen que los frabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompanada de la documentacién correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, sefalandose como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el framite de pago.

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

CONTRATO
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Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legafi}'-.\‘.\
de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado

EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por frabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se fratare
«é‘?l supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
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98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-17

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al

programa vigente. | P

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos M
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa i
originalmente pactado. '

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes r\
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del \3\_,
contrato. Y\

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, serén calculados con base en los /
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los .
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los ) =
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el / Y
Banco de Mexico, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante. !

%/@

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ¢ 7 e
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO AP I
3lvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia ‘/ /!‘uognﬁylm

Tel. 01 {462) 606 9100 Irapuato, Gto. México - A



B G
Q2 orgullo y
compromiso

de todos

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcién de los precios fuera de catalogo gue se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo;

6. En relaciéon con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios Minimos.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-17

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podré ejecutar,
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato original sin contar | /
previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la | /
modificacion del conirato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones || /
fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones | |

de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de \

Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. :

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo, e?\
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se .\ _
pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
éposicién de la justificacién y debidamente documentada.

-
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgaré en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
del anticipo otorgado por la cantidad de $359,156.90 (Trescientos cincuenta y nueve mil ciento
cincuenta y seis pesos 90/100 M.N.) L.V.A. incluido, Y una fianza de cumplimiento por un valor del
10% del monto contratado incluyendo el |.V.A. por un importe de $119,718.97 (Ciento diecinueve mil
setecientos dieciocho pesos 97/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o
cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por responsabilidades
derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la poliza respectiva.
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a2 lo estipulado por el Articulo 141 fraccion Vil inciso ¢ de su Reglamento, EL ft
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los -f;;;/
mismos términos establecidos para el contrato original. 3

Las fianzas deberan ser otorgadas por instituciéon mexicana debidamente autorizada para ello, en favor \\
y satisfaccion de JAPAMII, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica AN
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

Ingeniero Ratl Garcia Tinoco, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente
de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion
con el articulo 75 fraccién Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,

DECIMA QUINTA. Control vy vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al /
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades :‘7\

/L ﬁpresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas ,\ﬁJ
/ 10/20 JJ/;/
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obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el regisiro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevanies de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Ingeniero Antonio Sanchez Galvan especializado y que funge como representante
del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia
al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones

de construccién, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, 5
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y ©
normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivodela o @
ejecucion de los trabajos. =2

=
Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir vy recibir foda clase de notificaciones & =
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes -ng‘
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. S

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, | e
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito V ‘
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y trabajos contratados. /

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,

por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del conirato, el cual debera presentarlo

de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia ‘“:
hasta la entrega recepcion de los trabajos. La pdliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera “~\\
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante

de pago de la poliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de y
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca  /

‘éotegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion \

/ /
A 5 )
T ~ ™/
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Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexc de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catélogo de conceptos y programa de ejecucién general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catélogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el presente
contrato.

CONTRATO
No. JAPAMI/0D/2016-17

EL CONTRATISTA a fravés del RESIDENTE debera presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra; *1 p
b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo: Y

c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; \\

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucién de los trabajos; N

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de'
la obra y las acciones tomadas al respecto, y \‘\’K/
g) La memoria fotografica. g

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacién ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
/égar de ejecucién de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

,,7- 4 12/20
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EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indigue el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus frabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafos vy perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su
negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere alglin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica establezcan.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-17

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de / )
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensiéon opera, entre otras, por /
las siguientes causas justificadas:

s Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y -\/
11. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. !

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension \\
temporal del contrato, la que se resolveréa una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de ~\ -
veinte dias naturales, por parte de JAPANI contados a partir de la fecha de recepcién de la :
notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a2 la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los frabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

<
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CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-17

lizada la verificacion fisica de Ia terminacion de los trabajos, el
contratista debera presentar su (ltima estimacién Y Su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados 2 partir de la fecha en que aquella se practicé o de Ig fecha de autorizacién
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El proyecto de finiquito, se elaborars a] alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de |3 Ley, la omisién de Ia’\\
Presentacion de| proyecto de finiquito o I inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del mismo™.\

] i

por terminado e contrato. Por lo tanto queda entendido que la (ltima estimacién presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado Y que a la presentacién de esta
Para su revisién debera estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada Y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el Pago de la estimacion final o de /

@jquito. \
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPANI
elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulc 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escritoc a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relaciéon con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPANI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquitc a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el conirato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CONTRATO
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V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de |/ -
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su /
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta

administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

—

o8
En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un  ~\__
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran creditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivc del Gobierno del Estado de Guanajuato,

la suspension de su registro en el padrén unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el

periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa

Ley.

/

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo /
_’@8 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion. e

/)
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VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hard constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificara a el
Municipio de Irapuato quien podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacién aplicable.

CONTRATO
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Esta garantia tendré una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcién de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,

transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento, | /
JAPAMI procederd a hacer efectiva la garantia. /
V

N

N

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas ¥
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacién, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de -,‘/ )
este confrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por /
” (@PAMI para la ejecucion de los trabajos asignados. ‘

~

rl
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Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econémica de 2 al millar a la estimacion que se encuenire en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacidn consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo que la retencion tendré el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, v
102 de su Reglamento.

El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al & al millar del
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacién sefalada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extracrdinarios para su
revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 10%

(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las

estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-17

"\

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demorza
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacién de
.émateria; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.
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JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO / - g2
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
APAMI

3lvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia g, 700w woenvome
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México N=




T ergutlo y
compromizo
de todos

5 gLo

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPANMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder 2 hacer efectivas las garantias.

Las partes

convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir

administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre ofras:

1)

2)

3)

4)

5)

&)

7)

g)

9)

10)

11)

f" _,gcon el presente contrato.

/:x
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Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente Ia ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
jecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construcciéon y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de Ia Ley de Obra
Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de Ia Ley de
Concursos Mercantiles.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-17

W

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin_’\
A\

contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de JAPAMIL.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién
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12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable 2 EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
obligaciones, asi como la incbservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion
correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de la
obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

CONTRATO
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JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato, | /
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave | / / )
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. . / '
En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ~

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo
lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los coniratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

énsentimiento que pudiera invalidarlo. \J
U
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 16 dieciséis dias del mes de diciembre de 2016.

POR EL CONTRATISTA
‘/ 1
17 |

ANTONIOSAKGHEZ GALVAN

- GODINEZ
PRESIDENTE DEL CON DIRECTIVO
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