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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-05

Contrato-de servicios relacionados con Ia obra plblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMIL.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2 Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
‘ el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestaciéon de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, \\\,\“\\(
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y N\
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo \
Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir \
los convenios necesarios para tal fin.
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ih1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
' el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién

contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua /
Potable, Drenaje, Alcantarillade y Saneamiento para el ‘Municipio de Irapuato, /'
Guanajuato. ' A

/

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y
Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcap’@rillado y

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con 9/
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Saneamiento para el I‘v’Iunicipi-d de lrapuato, Guanajuato; public':adb en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades gue le otorga el citado Reglamenio, . acreditando su
persongalidad .con #l testimonio de la Escritura. Pablica No. 10,508, de fecha \_,0 de enero
de 2016, .pasada ante ia- Fe del Notario Publico MNo. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicic de aste paitido judiciai de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facuitades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial
del Gobierno del eqado de Guunajuath nimero 27, Tercera Parte de feuha 16 de feonero

. de 2016

gjecutarén los” servicios relacionados con la. obra piblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio.en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de !rdpuato Gto mlsrno que senala para los fines 'y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudlcacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion Hl, 40 parrafo primero, fraccion I, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demds aplicables de la Ley de Obra Publica y Servnmos
relacionadoes con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos vy iimites de
contratacidn de la obra piblica municipai establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2018, suhlicados en el Peri6dico Oficial de! Gobierno
del Estado de Guanajuato, ei dia 29 de diciembre de.2015.

1.8. De confarmldao cori el acuerdo tornado por la Comls*on de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agcsto de 2012, la
preésente obra-se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacitn Directa.

1.10. Los trabajos objelo del mismo se realizara con récurses propios del Qrganismo Opefador
varios de drenaje (2016) bajo la Partida Presupuestal 6141 (Divisidn de terrenos y
construccion de obras de urbanizacién).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven de! mismo.

o 2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y reng las condiciones técnicas y
w2 i economicas para contraer las obligaciones conteni s/en ‘el presente instrumento, mgara
// la ejecucién de los servicios objeto de oste coritrafy /f
//
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1.6. -Que se"'h_an investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en -donde se |

Generacion Interna de Caja ejercicio fiscal 2018, con cargo al rubro Estudios y Proyectos\
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2.3. Q'ue: ademas ejerée la profésién de Ingeniero Ambiental, como I6 acredita debidamente
con la cédula profesional nimero 4718127 expedida por las autoridades administrativas
competentes.

24. Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L39.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC- 2078 2013

2.5, Que tiene como- domlcmo fiscal el ubicade en calle Bemozabal niimero 26, Aldama
' Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
' Municipio, para contratar y ejecutar obra ptblica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.7. ° Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ningunc de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Plblica y Servncms relacionados
‘ con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley an’ucorrupcnon en contrataciones pubhcas
para el Estado de Guanajuato.

12.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente tnico de cliente”.

<
o
wd
)
hin)
o
<
[o4
=5}
o
=
(@}
G
wv)
o
a
<
=
)
o
!
w
o
v
Q
O
>
=
(SN}
1%]
w
a
e
<<
o
=
z
Q
9]

2.10. Que manifiesta haber inspéccionado debjdamente el sitio de la accién de este contrato, a
- -fin de considerar las condiciones- climatolégicas y accidentales de la regién donde se
S (- realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado

: - de élle, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incu‘mp.limiento del COntrato ni so!icitaré bor'}ifiCaciones"ai los precids unitarios.

2.11. Que conoce y se apega al contenide de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
' 2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los-elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad

e hlglene a sus trabajadores; asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia

| de este contrato. ‘ ;

.1 . I /f
l 3. DE AMBAS PARTES: | fé
‘ 3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion

! del presente contrato. - s

%; 3.2‘.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
“ con el dltimc parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
~con Ia misma para el Estado y los Mumcnpios de Gu _Juato___s_e somete_n al Cadigo Civil
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y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
| conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

| PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra plblica
consistente en: Elaboracién de Estudio de manifestacion de impacto ambiental estatal para
la construccién de la red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales
| en la comunidad de San Roque, para su posterior evaluacion ante el Instituto de Ecologia
| del estado de Guanajuato, hasta obtener la resolucién final, siguiendo los lineamientos
| técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatande las normas. de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas
| como parte integrante de este contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa
| calendarizado de ejecucién de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas

anexos.

| SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $69,600.00 (Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido.

| TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
| determinado, por lo que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obligaa
| iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 23 de junio de 2016 ya
| terminarios el 19 de diciembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
| terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de

| encuentre.

|CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado

| expresamente al.otorgamiento de anticipo 'y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
icontrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la ‘garantia de cumplimiento con
 fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
tla Misma para el Estadoy Ios Municipios de Guanajuato.’

| QUINTA. Disponibilidad del mmueble y documentos administrativos. JAPAMl.se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los

los trabajos matena de este coritrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y

legal que sean responsabilidad de. JAPAMI para la realizacién de los trabajos La, omisién o el

incumplimiento por parte de JAPAMI dlfenran en lgual plazo eI programa original d e_je?cjg){n/de
, 3 /

7

NTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Tc

CONTRATODESERVICIOS RECACTONADOS CON'TAOBRAPUBLICA

| los programas y los servicios contratados materia del mismo, ‘sea cual fuere el avance en que se \\Lﬁ

clrres Landa No. 1720 Col: lndependenma

)



/

JUNTA DE AG

4 IRAPUATO

|

UA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 5/17
Y SAN EAM!E‘»ITO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATQ i

3 ;{,«%@wv Ciﬁkﬂﬁ“ w f - ‘ i®

los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Relacionados con la Misma.para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto EL CONTRATISTA debera sollmtar por escrito el dlferlmlento exponlendo las
causas o motivos que la onglnaron dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el péarrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra ptblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectten en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales-y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se frate. -

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,

clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prévencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. EIl horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las

- jornadas de trabajo de campo;
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| 6. El Plazo maximo paravia firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrén pbr
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, voliumenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi cocmo lo relative a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente gue deban implementarse. : Co

8. Cada nota de bltacora se deberd flmar por el resndentp de obra de EL CONTRATISTA y por
- el supervisor nombrado por parte de JAPAMI. , .

)

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdan presentadas por EL
| CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su.pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
| corte el dia ultimo de cada mes. Cuando.las estimaciones no sean presentadas en-él:termino
| antes sefalado, se incorporaran en la snguxente estimacién para que JAPAMI inicie el trémite de

pago

La residencia. de supervisién dentro de los qumce dias naturales 3|gwentes debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacioén. ;

| En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir dei plazo sefialado para ia revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
''en su caso, autorizar. la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la S|gu1ente es’umacmn

Una vez cumplido lo. anterior se procederé a realizar el pago de las ebtimaciones en el domicilié
| legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

) CONTRAT(T DE SERVICIOS RELACIONADOS CON A OBRA PUBLICA

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberédn pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazc no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
| hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obngaCIon en -
!l cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los’ gastos

financieros de conformidad con el procedimiento establecido en -la Ley de Ingresos. para el
| Estado de Guanajuato, como si se.tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
| fiscales; atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relaCIonados con Ia mlsma para el Estado y los MdnlClpIOS de Guanajuato

| Ni. las eshmacxones ni la liquidacion aunque ‘hayan Qldo pagadas se conS|deraran como
‘| aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
/| por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

| Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran deﬁnltlvamente aceptadas por este, sin derec reclamacion
_| ulterior de la estimacién de que se frate. ‘

JUNTA DE AGUA POTAELE, DRENAJE, ALCANTARILLADG 617
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NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
llajuste de los precios unitarios de la obra aiin no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
|§ establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo S|guiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos,. la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion.directa. -

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya produmdo el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe _tc}al
faltante del contrato. . ‘ _ \\

]

Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos

debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicaciéon del indice de incremento o del que se obtenga de la
nvestigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondlente transcurrido el cual, perdera su.derecho. Igual
]ermlno y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos. : :

APAMI dentro de los veinte dlas naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
Il : ostos debera emitir la resolucion que proceda. :

?\ =
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la inacion de los trabajos contratados,
1 a excepciéon de los precms fuera de catalog Se pagaran de conformidad con lo
DE A UA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 7/17  LAwe,

y metodologia que expida el Banco de México, para la determlnacxon del factor de ajuste que/—
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dispuesto en la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipics de Guanajuato. E! ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de. utilidad.

El costo de financiamiento estara smeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya con3|derado en su propuesta.

El ajuste de cqstos que _corresponda Ios trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL. CONTRATISTA, a
| més tardar dentro de los treinta dias naturales SIgmen‘as ala fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccidn respectivo;

6_. En relacién con . ios Costos de mand: de obra, los incrementos o. decremerntos seran
calculados confor me ale eatableuldo por los muiic:adoreg de ta Comision Nacional de Salarlos
. Minimos.

DECIMA Del Dago &n eXceso. Trqténdosé de pagos en. exq,eso se 'eahzaran conforme a lo
sefialado en ei articulo 99 de la | Ley de obra publica y-servicios Relacionadcs con {a.Misma para
| el Estado y los Municipios de Guanajuato

DECIMA PRIMERA. Modlflcac:on ai monto del contrato EL CONTRATHSTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del
| supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones. ‘undadas y explicitas, mediante. la celebracnon de
|convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
| debera observarse lo previsto . por el articulo 101 de la Ley de Obra Pubiica y Serwmos
| relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. .

DEC!WIA SEGUNDA Mbdificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra meodificar .en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante ia celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse Io
pravisto por el Articulo- 101. de'la 'Ley de .Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma

gestionar modificacion-del-plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga-en la que

| para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere ‘necesario; dicha solicitud que
Idebera presentarse dentro del plazc de ejecucién convenido, pero, previamente hara. las
anotaciones en la bxtacora ademas de Ia exposmon de. la Justlfcamon y debldamente
documentada

|En este caso JAPAMI a traves del titular del area tecmca encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la soiicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales S|gu1entes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio

de Obra Publica.y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. as, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el cont priginal, debera
elaborarse un prefnlqulto del avance de'la obra. '

f
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para-el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA"podré;

Ise demuestren tanto la existencia de la eventualidad como ia necesidad de ampliar el tiempo ¥

debe comprender la prérroga, aplicandose io conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley -

)
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar eI .
procedimiento de rescision administrativa del contrato. -

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra publica, mismo-que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccion Ill y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.-

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante-la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

8| El Residente designado, debera - conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad- y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o. actividades de obra, programas de

§i|documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

§ respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
iy a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
- Mlajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
§lconstruccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
fl[rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra 'y
; trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de JAPAMI. Los rlesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su_entre yl itiva a JAPAMI. s%g cargo

: g L < i

de EL CONTRATISTA
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DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA i
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EL CONTRATISTA se obllga a no ceder tctai o oarcunmente a terceras persomk flsmas 0
‘ derechos de cobro sobre..los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
| de JAPAMI.
De corformidad con el ultlmo parrafo det articulo 87-de la Ley de Obra Publica y Servucxos

| Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en
| cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, res ponsabilidad civil, mercantil y en materia de

| trabajadores.y demés personas presenten o pudieran plesentar en su contra o en.contra de
JAPAM], en todo io referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra

_ contratado por Ei. CONTRATISTA, asi como +ampoco con los p:oveedores de ésie.

|EL CONTRATISTA ¢era responsable de los dan0° y perju!(:!os que or‘amone a terceras
| personas o a JAPAMI con el mcumphmxf,mo a los términos estanlecndos en e! presen’fe contrato
|| 0 con motivo de su neghgencna : : :

| cargo de JAPAMI,. por una Autoridad Compntente

| Asi mismo, EL CONTRAT_!STA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

| abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como o son, las pubucacnones
| conferencias a cualqu:er fercero sin el consentimiento previo y por esbnto de JAPAMI, entre
' otras : & -

;. Toda la mformac:on que JAPAMI proporcmne EL CONTRATISTA, incluyendo mformaCIon
|técnica, comercial y de' otra indole, asi como toda la informacidn desarrollada por EL
|CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de

|Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA pcdra usar para fines comierciales, publlcac:ones
|o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier.otro signo o Simbolo
|distintivo, a menos que se cuente previamente con fa- aprobacién por escrito, firmada por ei
| lepresentante autonzado de JAPA!VH : <

|B).- Propiedad de Ia Informacgon

?Toda la informacion preparada por EL CON'S RATISTA comc resultado e laenirega de _;lozs
trabajos contratados por JAPAM! sera considerada como propiedad exclusy JAP,A}M{ por

morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los

|gua!mente no podra subcontratar parte% dp la obra sin prewa aproban.(lon expresa y por escrito

Relacionados con la misma para el Estado y ios Municipios de Lauanajuato y el articulo 111 de ¢ su

trabajo y de seguridad social, respondiendo. EL. CONTRATISTA de las reclamaciones .que sus

considerarsele a JAPAM! patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal

Asi misme, EL CONTRATISTA respondera por .ios actos u. omisiones en l a ejecucion de los
trabajos,. en. caso de que fuera fincada o c*emermmada alguna re9pmsabllidad patnmonlal

A).- Confidem‘;iaiidad de la inférmacién

CONTRATO DESERVICIOS RELACIONADOS CONTA OBRA PUBLICA

Toda la lnformacron sera consnderada como conf dencnal por lo tanto EL CONTRAT[STA debera

K

JAPAML, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro proposifo.

i
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lo que no podra usarla o reproducnrla total o] parcnalmente sin el consentimiento previo y por
escnto de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obllga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confi denCIalldad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere: estado en el dominio publico por
algin motivo que: no . constituya un acto de omisién de cualqunera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, admlnlstradores funcionarios, representantes, trabajadores empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podréa - suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique -su terminacién definitiva. La suspension opera entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suﬂcienéia presupuestal, provocada pdr causas imprevisibles; y
L Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a'la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcién de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autondad
administrativa o judicial, para: demandar la declaratoria correspondlente '

Cuando se determine la. suspension. de los servicios . por causas imputables a JAPAMI, ésta

pagara -a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito -correspondiente, asi

como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al trémite formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta cichnstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia. :

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que -motivaron dicha suspensién, notificandose la
reanudacién en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

i.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias natur,
ocurra, anexando Ios documentos necesarlos para agre

‘;/)//f11/17
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estnmacnonea 0 de gastos’ aprobados ‘monto’ ejercido 'y credl*os a favor o en contra ‘Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que ios m; mos estén debidamente concluidos dentro de los
cmco dlas naturd.es s|gu1entes ’ :

Sx durante Iz verlflcacmn de los trabajos;’ ia contratante encuentra defiziencias en la terminacién
de los mis mos, debera solicitar a EL CONTRATiSTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan covforme a las condiciones senahdac; en el f‘ontrato En este caso, JAPARMI podra‘
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacién de las def_xcl_en;:_las al terminc de{ cual . se . practicara la venﬁc_‘_acnon_
correspondiente. . o ' ' ’

IL- Ultima Esfimacién y proyecto de finiquito.- De confotmidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la ey, una vez realizada !a verificacion fisica de la terminacion de

de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha-de autorlzauon de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de -1n|qu1to, se elaborara al alcanzar un avance fisico equwalente al 80% del
programa de ejecucion estipulado. -

presentacion del proyecto de finiquito o la. mas&st@ncna del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, metivara la aplicacién de las penas L,onvenc:ionales establecidas en el contrato v las
sanciones previstas en Ia Ley, por lo que.en caso.de mcumphmnento de esta obhgac:ion JAPAMI
aplicara a titulo de retencién e importe_de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en .tanto EL CO’\!TRAT!STA realice |os. tramites admmls’(ratlvou para
formular el proyecio de ﬂmqmto y dar por terminado ¢l contrato. Por lo tanto queda entendido que
ja dltima estimacién presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a'la presentacién de esta para su revision debera estar acompariada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacién finai o de finiquito.

lil.- Acta de Cierreé Financiero.- . Atendiendo a fo estipulado en el segundo parrafo delf artlculo

:161 del Regiamento de la Ley, presentada la tiltima estamacwn y prewamente ala f'ma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre fnanmeio

V.- leqmto De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos las paries deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posterlores a la fecha de la recapcidn fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se harén constar los créditos a. favor v en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo .el concepto generai que ies dio arigen y el saldo resultarite, .deb_ler‘do.formar parte
de dicho finiquito, la-comprobacién a carge del .contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escnto aEL CONTRATISTA la fecha lugary hora en que se lievara 2 cabo

Ademas, EL CONTRATlSTA entreqara carta de no. adeudo a proveed ares materiales
objeto de este contrato.” '
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los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de finiquito dentro -

De conform:dad con. el Cuarto par rafo del articulo 161.del Regiamento de la-Ley, la cmisidn de ia ‘
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en reIaCIon con eI finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en ‘un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado |
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo-
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con:
la Misma para el Estado y los Municipios.de Guanajuato

V.-'Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados-con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depoésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa -que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato. .

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederda a la ejecucion de la o las -garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica de! Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén (lnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refere eI artlculo 108-de la Ley, podra estar inserta. en el acta
de entrega-recepcion. : :

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

i} V.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos

75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Ill Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su. Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles sngwentes">'
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o blen de que el mismo se
haya tenido por aceptado

Concluidos . los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en-la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en‘los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y regiamentos aplicables. -

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencnonales JAPAMI tendra la facultad de venﬁcar si los LN
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el oy -
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucmn de los trabajos asignados. R

/

ina un atrasc-igual al 15%en la

Si por causas |mputables a EL CONTRATISTA se deter D K }
insumos, JAPAMI -apliga,‘ré a titulo

eJecu0|on de los trabajos, de suministro o de’ u’uhzacno (
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| importes por el niimero de dias, desde la fecha del atraso en.el programa, hasta la revision.. Por |
| lo que la retencion tendra el-caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido

| resultado de dividir el. desfasamientc ( e, AF = % AP) entre. el avance proglamado (% AP) a la

| sefnalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al

' momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAML. El monto
| maximo de penalizacién sera del 10 % (dlez por ciento) del total del centrato.

|| demoras motivadas por caso foituito o fuerza mayor o por cualaquier otra causa que a juicio de

| mejer clndond |
.0 .

de retenmon econémica a ia estsmacron que se’ encuentre de. 2 al mnliar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penallzacxon consistente en la retencion de la diferencia de diches

| en los articulcs 118 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como

fecha del corte.

Atraso= Desfasam!ento X100 = (% AR -% AP) X 100
: ele s g . ) %AP iy

Asn mlsmo para el caso de que EL 'CONTRATISTA no concluy’ los trabajos en la fecha

5 al millar del importe de la diferencia entre ol importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debi6 realizarse hasta-la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el niimero de dias transcurridos hasta el

| EL CONTRATISTA deberd presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios |
: para su revisiéon. y autorizaciéon al departamento de costos, avalados previamente por la
| supervisién, dentro.de los 10 (diez) dias naturales posteriores al. trabajo extraordinario realizado:
| En caso de no présentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
| 10%(diez por- ciento) del valor de los trabajos reallzado\,, por concepto al momento de
| presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con anteiacion,
| se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. 1

| Para” determinar la apllcac:lon de las sanciones estipuladas, rno se tomaran en cuenta las

[JAPAMI no sea imputable aEL CONTRAT!S'E’A.

| optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

|DECIMA OCTAVA Rescision del contrato. JAPAM! podra en cualquier momento rescindir
ﬁadmlmstratlvamente este contrato por causa de .interés general o por contravencién a-la
legislacion de la materla asi como por - mcumphmlento de cualqmera de las obllgaCIones del
;contratlsta ' : :

Una vez emitida la determinacion de rescisidn, JAPAMI de manera precczutona se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun ne liquidados has e se otorgue €l
finiquito correspondu,nte { = T
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rescindir admmlstratlvamente el presente contrato por cualquiera de'las’ SIgwentes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales SIgmentes a la fecha convenida sin
causa Justlf“ icada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin' motivo justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de
JAPAMILI. :

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la

" ejecucién de los trabajos asugnados por falta de materiales, trabajadores o equipo de

- construccioén y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de-conformidad con io dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacmnados con Ia Misma para el Estado y los Mumcuplos
de Guanajuato. .

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los termlnos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los: trabajos objeto del presente
contrato sin contar con la autorizacion escrlto de JAPAMl

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos 'de cobro deriVadOs de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI. :

9) Si EL CONTRATISTA no da a !APAMI Ias facilidades y datos necesarios para la la
inspeccioén, wgllanCIa y supervnsron de los materiales y trabajos

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacmnahdad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA SIendo extranjero mvoca Ia protecmon de su goblerno en
relac10n con el presente contrato. .

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables

'E! procedimiento de rescision admlmstratlva dei contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el &rti &
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|| CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
| CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera . acudir a la autondad _judicial
| competente para que obtenga la resolucién correspondlente

| ) Por mutuo consentimiento;
|| d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

/| grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA
|Enlo que corresponde a los tramites, formaiidades procedimiento, acta c1rcunstancxada gastos
Ino recuperables, seran aplicables los articuios 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
|Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los mumcrplos de
| Guanajuato.

| VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que

|2016.
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Servncnos Relacnonados con la Mlsma para el Estado y los MunlCIplOS de Guanajuato asi como a’
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168 169, 170, 171 172 y 172 Bis de su Reglamento

La determlnamon de- dar por rescmdldo admmlstratlvamente el presente contrato operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL

DECIMA NOVENA. Termmacnon Anthlpada JAPAMI podra dar por

terminado
anticipadamente el presente contrato por cualqunera de los sngunentes supuestos:
a) Cuande no sea posnble determinar la temporahdad de ia suspension de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren én el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra; .

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra.dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio

no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios. -

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el preserite contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier &\
vicio del consentimiento que pudiera invalidario. :

Leldo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la cmdad de lrapuato Gto., a Ios 22 veintidés dias del mes de j _|un|o de

'POR EL CONTRATIST'A' '

Vl l w Y,mm l\ﬁs A\\, ex‘\h

LUIS ALBERTO VIL LAR GARGIA
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