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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-12

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta-de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y
por la otra Guillermo Bedia Brisefio, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1. Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Pblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segtin lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMII, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccion y conduccién del agua, para
el suministro de este servicio publico a la poblacién: estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a-su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas
que se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién
General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la
zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion ™3

contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4, Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién Vil y XI
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en-gl Periédico Oficial del Estado de
Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo dé{t\l 2014
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1.5.  Que el presidente del Ccnsejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citade Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimenio de la Escritura Piblica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad, facultades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de
2016.

1.6.  Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran
los servicios relacionados con la obra publica, encontréandolos libres de gravamen y
responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién I, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion [, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccion I, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

1:9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador

de Generacion Interna de Caja 2016 y Remanentes, con cargo a la Partida Presupuestal

6141 (Divisién de terrenos y construccion de obras de urbanizacion).

2.  DE EL CONTRATISTA.

2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de
los servicios objeto de este contrato.

23. Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan. v19entes e
Registro federal de contribuyentes: BEBG81101 93(? ;
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Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1442-2012.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en avenida Miguel Hidalgo nimero 9 altos,
centro, Romita, Gto. C.P. 36200.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenldo de la Ley anticorrupcién en contrataciones ptblicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitaré bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de
este contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracnon
del presente contrato.
3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el Ultimo pérrafo del articulo .12 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal
de la Materia. -
/
; Py
3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin ’;\/\
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo. } '
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: : :

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA COMUNIDAD EL
COPALILLO AL RIO GUANAJUATO, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de
este contrato, al igual que el catélogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucién de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y deméas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la cldusula anterior es la
cantidad de $296,653.13 (Doscientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos 13/100
M.N.), IVA incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la
obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el .V.A.), por
la cantidad de $88,995.94 (Ochenta y ocho mil novecientos noventa y cinco pesos 94/100
M.N.), LV.A. incluido, el cual deberg destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y
para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de Ia fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo
76 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadcs con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo
el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendrd un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el depdsito del anticipo, para solicitar por
escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que ELL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA octorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de
firma del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de -Guanajuato. .

L -
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La fianza de anticipo deberd garantizar la correcta inve_rsién/_y,aqlortizacién total de los gi’h:ﬁcipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacié’)p«-d’e la amortizacion total del a.nth')I’pO, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para au 9fectii/idad 0 ejecucioén con sujecién a la
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forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el
faltante por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrard, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la
fecha en que sea notificada la rescisién a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 120 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los
servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 03 de agosto de 2016 y a terminarlos
el 30 de noviembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los programas
y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de
conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
. publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones d
JAPAMI, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de '
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y /
JAPAMI establecera las modiﬂcaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL (/
CONTRATISTA en conocimiento de ‘las modalidades aprobadas, estas modificaciones se FAY;
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tan’go,pb‘ﬁ@%torias para las partes.
b/ T
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este confrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia
de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la
bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la
Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA vy
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segtn las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar nctas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazc maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en &l contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
y proteccidn al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, en primer término considerando el importe
del o los anticipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo,
mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para
tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada
de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose
como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentgd‘a‘s en
¢él termino antes sefialado, se incorporaréan en la siguieﬁxte ;sti-marii)én para que JAPAMI inicie el
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La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su
caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias
pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procederé a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria gue por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se considerarén definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se trate.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios

— unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de
los precios unitarios de la obra atn no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la;
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. '

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:
1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
. de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en. los casos de adjudicacion

directa. :

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya p oducido el incremento o decremento en el /
costo de los insumos respecto a los trabajos falta v-te/s"d'e realizar, conforme aljjggrama de

. ~ 7
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ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratlsta con
respecto al programa v:gente

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de eJecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante
del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL. CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderé su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcién de los precios fuera de catédlogo que se pagaran de conformidad con io dispuesto
en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante
los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamientc estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que -corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAM|, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra pubhca y servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. s\f
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DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen
de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los
que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se

pactaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto debera observarse lo previsto por el

Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificaciéon del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizaciéon de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de
la exposicion de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera

elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
— CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento

de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Fianza. EI CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha de firma: del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien
por ciento) del anticipo otorgado por la cantidad de $88,995.94 (Ochenta y ocho mil novecientos
noventa y cinco pesos 94/100 M.N.) .V.A. incluido, 'y una fianza de cumplimiento por un vafor

del 10% del monto contratado incluyendo el I.V.A. por un importe de $29,665.31 (Veintinueve mil--.

seiscientos sesenta y.cinco pesos 31/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas en- este contrato, en las que se incluirdn: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra
mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282,

283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
_reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la

. poliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido
incrementando el monto de ejecucién conforme a los su

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y ios Municipios de Guanajuate,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccidén. VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL

CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia censiderando dichas modificaciones, conforme a

los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por
JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingenieroc Juan Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra piiblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo
75 fraccién lll y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuatc; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de ‘obra ejecutada, conceptos fuera
de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por

escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. -

El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes
de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Guillermo Bedia
Brisefio especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de
los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas
con registro legal vigente y enterarnente relacionadc con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucién de los trabajos

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personasy a JAPAMI,
con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por es_crito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o v101e_l’as
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas !@\erenazg)icatos en materia <_j_e constru’cmo_n,
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecologica y del/n1e£j/lo' ambiente que rijan en el am:”go
{:4 /"’/” . -
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federal, estatal y municipal, aplicables en la realizaciéon y ejecucién de la obra y trabajos
contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra
una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos, debiendo acompariar el comprobante de
pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente
no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-12

De conformidad con el Gltimo pérrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios /

Relacionados con la'misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su -

Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en

cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de

trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que su

trabajadores y demés personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de~

JAPAMI, en todo lo referente a ta materia objeto del presente contrato, de manera que no podra a

considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado

por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste. )
¥

.S

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas lx/:
o a JAPAMI con el lncumpllmlento a’'los términos establecidos en el presente contrato o con /
motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir.cgn:/lf)é}siguientes términos:

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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A).- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacién seré considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deberéa usarse dicha informacién para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones o
de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente.previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado .de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por lo
que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por escrito
de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algun motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accionistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros
que contraten.

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensioén opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente I‘é"/‘j} /
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazg—"  ;
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a’pamr Qe la fecha_ de ’
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la p_arte/i/n.teresa_da podréa recurrir a la autoridad iv
administrativa o judicial, para demandar la declaratorid’\gmrpe,s_p.onélente.
% a2
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Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; conciuidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitadcora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

No. JAPAMI/SROP/2016-12

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacién
correspondiente.
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IL.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los
trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los
diez dias habiles siguientes, contados a partir. de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha
de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al aicanzar- un avance fisico equivalente al 90% del programa " N
de ejecucién estipulado. - \

De conformidad con el Cuarto péarrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de Ia
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe.de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el
proyecto de finiquito-y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la ltima
estimacion presentada representara un porcentaje no rr\?m-cf/ def 10% del monto contratado y que =~ =2+

. - . N /
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO , : Q/ }
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO : A

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia




s - 41
§ wmejov Cuad A

a la presentacion de esta para su revisién debera estar acompariada por el finiquito, piano de obra
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terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago

de la estimacidn final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipuiado en el segundo parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, presentada lz ultima estimacion y previamente a la firma del finiqujto,
JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles
posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en qgue s=2 llevara & cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procederéa a elaborarlo, debiende comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucién de la obra, se considerard que estd incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo

total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente {

mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se

consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederé a la ejecucion de la o las garantias respectivas ",

y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Guanajuato, la suspension de su registrc en el padrén Gnico de contratistas para el Esta_do y los
Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa, que-d& por extinguidos los derechos y
obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, ;/)o”qLé;eﬁar inserta en el acta de entrega-
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VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara constar a
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha
en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido
por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL

" CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya
entregado EL CONTRATISTA. '

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los servicios
relacionados con la obra publica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable. Esta garantia tendra
una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y debera ser
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccién de
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el

requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia. /

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto
de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgad
por JAPAM! para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la \\\
ejecucion-de los trabajos, de suministrc o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo ‘
de retencidn econdmica a la estimacion que se-encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacidn consistente en Ia retencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo
. ‘que la retencién tendré el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en
los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como resultado
de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el ava:r;foe’ programado (% AP) a la fecha del cc/J,‘vte.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefalada
en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar
del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que
se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste
de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccién de' JAPAMI. El monto méximo de penalizacién sera
del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avaladcs previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar
las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no
sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacidn
de la materia; asi como por incumplimiente de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa

justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustiﬂcadamente la ejecucmn de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMIL.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI _para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata Ias’or/enes dadas por el superwsor de

JAPAML.

/d. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
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4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de Ia Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. -

8) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato,
sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacidn por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

No. JAPAMI/SROP/2016-12

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El' procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171,172 y 172 Bis de su Reglamento.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se (
actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o. incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, .asi como la inobservancia de Ia Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados -con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL{ .
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL -\_‘fgl//
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial B
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. - )

VIGESIMA SEGUNDA. Terminacién Anticipada. JAPAMI _podra dar . por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos: ;

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, Jla continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra; ' ' A
c¢) Por mutuo consentimiento;’
d).Por caso fortuito o fuerza mayor. .

-
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JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las cbligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL. CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la mx’sma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios. ; '

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio
del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en
dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 26 veintiséis dias del mes de julio de 2016.

POR EL CONTRATISTA

Y ‘3/”""/[/

GUILLERMO BEDIA BR!SENO

J. SALVADOR\PER Z’GODINEZ :
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO |
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