CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-16

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Rodolfo Martin Gémez Vaca a quien en lo sucesivo se le denominard EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Peridédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMII, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccién, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacidon; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administraciéon de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas vy :\\
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los ™.\
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo W\
Social en la planeacion, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir \
los convenios necesarios para tal fin.
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Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, V/
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion i},
contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua T/
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, \

Guanajuato.

Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fracciéon XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
Xl del Reglamento de los Serwcnos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
%p?/
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014. :

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracidn de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Piblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer. en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficiat
del Gobierno del Estado de Guanajuato niimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra ptblica, encontrandclos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccién lll, 40 parrafo primero, fraccién |, 69
parrafo primero, fraccion I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
Remanente comprometido 2015, bajo la Partida Presupuestal 6231 (Construccion de
obras para el abastecimiento de agua, petrdleo, gas, electricidad y telecomunicaciones).

d 2. DE EL CONTRATISTA.

2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

/73 2.2 Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas vy
/ econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para £
\\/ } la ejecucidn de ios servicios objeto de este cont e})? {/ / :
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: GOVR 621219FH4.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-3267-2015.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Castellébn nimero 1775, Bernardo
Cobos, Irapuato, Guanajuato, cédigo postal 36610.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra €n ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,

por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

4
/// 3. DE AMBAS PARTES:

B o

3.2

3.3.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Coédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

(N
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Enteradas las partes del contenldo y alcance de las declaramones anteriores, convnenen de
conformldad con Ias S|gu1entes

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO
EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, pregrama calendarizado
de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es la
cantidad de $58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 150 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 15 de agosto de 2016 y a
terminarlos el 11 de enero de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

No. JAPAMI/SROP/2016-16
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CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
» poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de
ios trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL

ﬂ.
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAFgAMI @cedera a diferir el plazo. {/%%/
P /
_i/(

”~
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréa a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de  JAPAMI y de la Direcciéon de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

No. JAPAMI/SROP/2016-16

La bitdcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.
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2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segtn las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

jornadas de trabajo de campo;

/
# : 5 ¥ T
//7 5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las

‘ 6. EIl Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

La autorizacién y revisiéon de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,

higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse. \/
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8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI. .

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
. por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso. \

‘,/.- Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamaciéon de EL
/ ’ CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
’ ulterior de la estimacién de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios f.:"
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los X
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en /
) ) los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ‘
/7;‘ ajuste de los precios unitarios de la obra aun no eJectJta 7 proporcionando los elementos P
)’{ / justificativos de su peticion. [/
N\‘\‘_/ \ | {/}//}/
f W/
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicaciéon del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia o ./ 10 agua, 10 eniamo
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El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales sxgurentes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefalado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condiciéon y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deberd presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

No. JAPAMI/SROP/2016-16
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
// » debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
/// de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

/ Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
s considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL //
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones Q
Vgt correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el /
/'/ procedimiento de rescision administrativa del contrato. . ' 7
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Luis Humberto Mata Torres, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relaciéon con el articulo 75
fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Rodolfo Martin
Gomez Vaca, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

No. JAPAMI/SROP/2016-16

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se \‘\

N \Y

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que \
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la

conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo /

de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o

ﬁ\ ' morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los / n
y ;«f derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, . )
UL S igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito | /

b g p p
de JAPAMI. (/
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De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscales, responsabilidad civil, mercantii y en materia de trabajo y de seguridad social,
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podré considerarsele a JAPAMI patron
sustituto por no tener relaciéon alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.
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Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMII, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobaciéon por escrito, firmada por el
7/ representante autorizado de JAPAMI.

A B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por

lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por : /
escrito de JAPAMLI. /
/
y EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de 5&

4 N . . T ~ .
/r’ \/ aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos, impuestosy  /
) gastos, incluyendo honorarios de abogados y costa Judlanres que surjan o se relacionen con /
-
¥ cualquier violacion a la confidencialidad pactada. (A
{
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La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algun motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensiéon opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensidon de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

No. JAPAMI/SROP/2016-16

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El presente contratc podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez\
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la ™\
reanudacion en forma inmediata.
p
Vd

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y

-

,/ servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y 5
/2! 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta |/
/// i circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
7 LA que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto \
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relaciéon de v
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez /
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los ¢« /
cinco dias naturales siguientes. : /x
e /' /}
/,} \, Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién ; rj
\\/ U de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se U
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corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato.

En este caso, JAPAMI podra

otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la

reparacion de las deficiencias, al término del cual se
correspondiente.

practicara la verificacion

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- -De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance
programa de ejecucion estipulado.

fisico equivalente al 90% del

De conformidad con el Cuarto péarrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacién de esta para su revisién debera estar acompariada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos

documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en

el segundo parrafo del articulo

161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacién y previamente a la firma del

finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

//’ describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
/{/;P de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
/& obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
//” notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.
Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.
De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, Q
/7, JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un  /
//f plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision;y una vez notificado el resultado
</ de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plaz diez dias habiles para alegar lo f W
./
(
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que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara

constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes |

a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
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resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debi6 realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizaciéon al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los frabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta ias
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADQS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-16

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien !a rescisiéon del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisiéon del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la

/ legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
///, contratista.

/7 r\
V Una vez emitida la determinacién de rescisidon, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de \
/- cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el ‘
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI pddré ,
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre /
otras:

/
Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del }\-
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin

causa justificada. (/%/
J
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2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.
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9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

/ S/ El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL

/ CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
/ Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
i lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
J relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
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CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad JUdlCIal
competente para que obtenga la resolucion: correspondlente

DECIMA NOVENA. Terminacién Antiéipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra;

c¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 04 cuatro dias del mes de agosto de

2016.
POR EL CONTRATISTA
/ \| &Y .
J. SALVADORIPEREZ GODINEZ
\/ PRESIDENTE DEL %NSEJO DIRECTIVO -
j :
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FELIPE DE JESU

TESTIGOS

LUIS HUMBERTO MATA TORRES
SUPERVISOR DEL-SERVICIO

N

/

NOTA: Esta hoja forma parte integrante del contrato No. JAPAMI/SROP/2016-16
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