v aEDRVICIAS DEI ACIORAD
E SERVICIOS RELACIONAD

No. JAPAMUSROP/2016-

CONT
CONIRATO

Conirato de servicios relacionados con la obra piiblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillade y Saneamiento del
Municipio de lrapuato, Glo., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI,
y por la otra la Empresa GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. de C.V., representada por
Victor Adrian Gémez Vargas, en su caracter de Apoderado legal a quien en lo sucesivo se le
— denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuenies
clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPARMI.

1.4.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Puablica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, seglin lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, ndmero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccién, desinfeccion y conduccién del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suminisiro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,"
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin. i
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1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irgp\uﬁ(i
Guanajuato. 4

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
y facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo/ =
, dispuesto en los articulos 25 fraccién I, 28, 42\ fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién Vill y A
L . N . Yo
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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I Reglamento de los Servicios de Agua

samiento para el Municipic de Irapuato, Guanajua

D §il
del Esiado de Guanajuaio, niimero 38, de fecha 07 de m

Que el presidente del Consejo Direciivo acude a la celebracién
conformidad con las facultades que ie ctorga el citado Reglament

de 2016, pasada ante la Fe del Notario Pablico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal egjercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
tacultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2018, en el Periddico Oficial
del Gobierno dei Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad v urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra piblica, enconirdndolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este conirato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién I, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccién I, 40 parrafo primero, fraccion I, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, Ia
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizaré con recursos propios del Organismo Operador
Generacién Interna de Caja ejercicio fiscal 2016, con cargo al rubro Estudios y Proyectos
varios de agua potable (2016) bajo la Partida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenocs y
construccidn de obras de urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA. 4 ™~

2.1.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO _2/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO AP

Que la empresa denominada GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. de'C.V,, esta
constituida bajo la escritura pdblica nimero 23,370 de fecha 09 de abril de 2010,

otorgada anie la fe del Notario Publico ntmerc 49, Lic. José Aben Amar Gonzélez
Herrera, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Gto., € inscrita en

{ :
|
A7

. APAMI

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia oo b Tuogric T sniomo

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA




Y
[

o
(4]

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.9.

2.10.

2.11.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Que su Apoderado Legal, acredita su personalidad mediante la escritura publica nimero
32,133 de fecha 26 de enero de 2015, otorgada ante Ia fe del Notario Ptblico nlimero 49,
Lic. José Aben Amar Gonzélez Herrera, en legal ejercicio del Partido Judicial de la
Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la
fecha no le ha sido revocado, ni limitado.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas Y
econdmicas para coniraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la sjecucion de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales esian vigenies!

Registro federal de coniribuyenies: GCL 100409 5E6.

Registro en el Padrdn {Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-0958-2010.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle Enrigue Molina No. 21, Colonia
Ciudad de los Olivos, de Irapuato, Gto. C.P. 36544.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuenira en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce Y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y-©

presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucioén; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros dé frabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad

e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato. N ;
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a) Del dos al millar, por concepio de ¢ i6n &« Instituio de la Industria de I
Construccion CMIC, derivado ! . colaboracién

CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

3. DE AMBAS PARTES:

3.0, Que se reconocen mutuamente ia personalidad con la que comparecen a la celebracidn P
del presente conirato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este coniraio, de conformidad
con el dltimo pérrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y lcs Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

€
Bud

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluniad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Estudio de subsuelo para tanque de regulacién del sector 9 en la col.
Tabachines, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y
Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este conirato, al igual
que el catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos,
especificaciones, términos de referencia, y deméas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $28,004.13 (Veintiocho mil cuatro pesos 13/100 M.N.), I.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este confrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 30 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a \
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 01 de septiembre.de 2016
y a terminarlos el 30 de septiembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho ide dario nor
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucioén de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

_encuentre. ; e
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conirato exime a EL CONTRATISTA del otorgamienio de
T

la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

limiento. EL CONTRATISTA

su parte, atendiendo al mor
ia garantia de cumplimiento

fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documenios de indole administrativo y
— legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los irabajos. La omisién o el

incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponi
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL

CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPARMI no procedera

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,

mismos que forman parie integrante de este confrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de
referencia para hacer més funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se

a diferir el plazo.

consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

endo las

ATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

ONTR

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o
a la actividad que esté g

bosquejos que se le enfreguen en algln determinado caso de acuerdo
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas paries aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
fectlien en el sitio. Para™._

residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se €

el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Ariiculo 120 del

Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisit

de que se trate. ¢

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al qontraté {7

i
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El contenido de cada nota deber4 precisar, segtin las circunstancias de cada caso: niimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y facha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, &l cual deberd coincidir con ias
jornadas de trabajo de campo;

o

El Plazo méaximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

=4

La autorizacién v revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedenies o
conceptos no previstos en el confrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se deber3 firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parie de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efecio, seran preseniadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino RV
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de .

pago

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

La residencia de supervisién deniro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar yen
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrén dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma. N
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI;
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en

) /;5;17/ cuanto al termino estipulado, a soliciiud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos

- : ‘ ,,-‘;/ .u—:'»”f{' é
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Ni las estimaciones, ni la liguidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por ios trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacion de que sg irate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular ios precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos v factores que integran dichos costos e impliguen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aiin no ejecutada, proporcionando los elementios
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimienio
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetaré a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los frabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que muliiplicados por sus correspondientes

cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe tota{j“"“v-

faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conbase en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se enguentren’
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los enies publicos procederan a’
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el.mercado, utilizando los Iineamiantoé
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A partir de la fecha de publicacién del indice de incremenio o del gue se obienga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término pereniorio d i
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su
término y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la r

decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a ia recepcién de la solicitud de ajuste de P
costos, debera emitir Ia resolucién que proceda.

8. Los precics del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con o
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos direcios, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, 2
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo; :

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incremenios o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos exiraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacion de! contrato en cuanio a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberé observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificaciéon del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra nydjﬁ\cgi;zn

tiempo, el conirato, por razones fundadas y explicitas; medianie la celebracion de cp'nvenios N

los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto deberé observarse lo
_-previsio por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ja misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA. podra
7 gestionar modificacién del plazo de ejecucion mediante SOIiCijJtUd por escrito de prérroga’gen la que
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la sjecucién de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contraic original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenia extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora duranie el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al airaso de la obra, sin perjuicic de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente confraio
designa al Ingeniero Juan Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra ptblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el
articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingenierc José Antonio
Vazquez Vazquez, especializado y que funge como representante del mismo ante la
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado
con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con regisiro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la.
construccion. :

—

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de'_calidad\fr\‘
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de |

3

ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y deméas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos A

F y i X
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que se oc :
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porgue no s
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o 2 las in trucciones que por

s
escrito le diere JAPAMI o cualquier representanie autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizaciéon y ejecucién de la obra y
trabajos coniratados.

EL CONTRATISTA se cbliga a que los materiales vy el equipc que utilice en los trabajos objeio
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos v la
conservacion de los frabajos hasta el momento de su entrega definitiva 2 JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder fotal o parcialmenie a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este conirato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escriio
de JAPAMI.

De conformidad con el tltime parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA ser4 tnica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra 0 en conira de
JAPAMII, en todo lo referente a la materia objeto del presente conirato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacion alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato

o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad pairimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion. ~

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA deber?é
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, enire

£ otras. . 3
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Toda ia informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informaci
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técnica, comercial y de ofra indole, as
CONTRATISTA para la entrega de los frabajos objeto del Contraio, serd propiedad exclusiva de
i proposiio.

JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualguier ofr
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPARI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a2 menos que se cuente previamenie con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAML.

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resuliado de la enirega de los
trabajos contratados por JAPAMI, seré considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podré usarla o reproduciria total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en conira de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuesios y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, adminisiradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de

recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad ™

J—

administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

N

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPA_ML ésté
pagarad a EL CONTRATISTA los frabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

~_
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mite, formalidades, procedi

El presente conirato podrd continuar produciendo fodos sus efect
s y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose

C n
franscurrida
reanudacion

"y’
en forma inmediata.
DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de ia Ley de Obra Piblica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los irabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esia
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monio ejercido y crédifos a favor o en conira. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la coniratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar 2 EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente.

i.- Ultima Estimacién ¥ proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su tltima estimacién y su proyecio de finiquito dentro
de los diez dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de cosios.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El proyecio de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de Ia Ley, la omisién de Ia
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI-. -
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacién presentada representarda un porcentaje no menor del 10% del mento
contratado y que a la presentacién de esta para su revision deberd estar acompariada por &l
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquierade estos
~ documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito. N !
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IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Piblicas vy Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuaio, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de elias,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA ia fecha, lugar y hora en que se llevaréd a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo enire JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracidén dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito 2 EL CONTRATISTA, éste tendré un plazo de diez dias habiles para alegar o
que a su derecho corresponda, y si iranscurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contraio, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esté incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante deposito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén dnico de contratistas para._el
Estado vy los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta adminisirativa que dé por extinguidog\laoj
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en ela
de entrega-recepcion. |

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Afﬁc_:ulos _ '

75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica’y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuatoiﬁh asi como los Articulos 173, 174, 176\;\4_
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Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL

CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendré la faculiad de verificar si los
trabajos objeto de este contraio se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos de suminisiro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econdmica a Ia estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
senalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
S al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el {1
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto ]
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato. \

EL CONTRATISTA deberé presentar toda la documentacion de los conceptos exiraordinarios
para su revision y autorizacién al departamenio de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado. ..
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos frabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con-aritel cié
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los preciQ 3
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta'y completa %

~_~Para determinar la aplicacién de las sanciones estlpuladas nc se tomaran en cuenta Ias
demoras motivadas por caso foriuito o fuerza mayor o per cualquner otra causa que a jUIClO de
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independienie men‘te de la pena convencional sefialada en el pé
optar entre exigir &l cumplimiento del contrato ¢ bien la rescisidn del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir

administrativamente este coniratc por causa de inierés general o por contravencién a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

coniratista.
—_ Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de

cubrir los importes resultanies de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue el <

finiquito correspondiente. =
=

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra g

rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre <

oiras: 5
S

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los frabajos objeio del 8
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin %‘
causa justificada. g

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se 2
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como 2
defectuosa por JAPAMI. i

a

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el g
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos =
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de §

w JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de ‘
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. -

5) Cuando el incumplimiento impliqgue un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesio en el articulo 92 de la Ley de J
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios g
de Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercan'tll en los términos de la Le\}.ﬁ
de Concursos Mercantiles. ’“\\\

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata paries de los trabajos objeto del presente

. contrato, sin contar con la autorizacién escni:o de JAPAME
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 4 15/17 AN wi/%“’

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO QP&ME
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia " ,%%__/ Tu agua, Tb enformo




a3 21 Bl OONTRATICTA ~ad
o) 3* el S WL E%Trtﬂ- T1ST Lol

%
contar con la sutorizacion

(i)
e

Si EL CONTRATISTA no da a2 JAPAMI las facilidades y datos necs
inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

w

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobiermnc en
relacién con el presenie contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones derivadas de este
conirato v las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimienio de rescisidn adminisirativa del coniratc por causa imputable 2 EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato, asi como 2
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente e! presente conirato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parie de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por fterminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o.
ejecucion de la obra; § o
¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podré dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente ptblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. ‘

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos ‘

no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento dgaiéﬁa&[;ey de et
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los “municipid*%\‘de
Guanajuato. S \, ‘ A

v/.

‘_‘}/
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VIGESIMA. Jurisdiccidn. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las paries es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en ei presenie coniraio no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su aicance y fuerza legal, io firman
en dos sjemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 31 treinta y uno dias del mes de
agosto de 2016.

s

POR EL CONTRATISTA .y

VICTOR ADRIAN GOMEZ VARGAS
APODERADO LEGAL "

Y

POR| JAPAMI |

i

J. SALVADOR PEREZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

N

L %

FELIPE-BEJESUS RICARDO JAIMES CEBALLOS ~ HUMBERTO }mérER ROSILES ALVAREZ |
ORERO DIRECTOR GENERAL
5 f a4 1 iz

ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO JUAN GERARDO ORENO BARRERA
GERENTE Dg-‘fNGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO

RELACIONADO CON LA OBRA PUBLIC}AN\\

HNOTA: Esta hoja forma parie integrants del contrato No. JAPA

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
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