Conirato de servicios relacionados con la obra piblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
qgue celebran por una parie la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamienio del
Municipio de Irapuato, Gto., represeniada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
carécter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominard JAPARMI,
y por la otra la Empresa GEOTECNIA Y CALIDAD LICGCSA, S.A. de C.V., representada por
Victor Adrian Gémez Vargas, en su caracter de Apoderado legal 2 quien en lo sucesivo se le
denominard EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuenies

clausuias.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico desceniralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y pafrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periodico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, consiruir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y conirolar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,

el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion’
contenida en la fraccidén XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua -

Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de lIrapuato,
Guanajuato. 7

1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cﬁéﬁfa con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 jrgﬁEién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y y}
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Al del Reglamenio de los Servicios de A ;
Saneamiento para el Municipic de Irapuato, Guanajuai
del Estado de Guanajuato, nimero 28, de fechs 07 d
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Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acio, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de frapuato, Gto., mandaio que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad, —
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2018, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuaio nlimero 27, Tercera Parte de fecha 18 de febrero
de 20186.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este coniraio.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién I, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccién Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Ptblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra pablica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la |
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
Generacion Interna de Caja ejercicio fiscal 2016, con cargo al rubro Estudios y Proyectos
varios de agua potable (2016) bajo la Partida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos y
construccion de obras de urbanizacién).

2. DEEL CONTRATISTA.

21.  Que la empresa denominada GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. de CV. esta™,
constituida bajo la escritura pdblica nimero 23,370 de fecha 09 de abril de 2010,

otorgada anie la fe del Notario Plblico nimero 49, Lic. José Aben Amar Gonzélez 7
7 Herrera, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Gto., e inscrita en
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Que su Apoderado Legal, acredita su personalidad mediants (
32,133 de fecha 26 de enero de 2015, otorgada anie la fe del Notario
io del Pa

Lic. José Aben Amar Gonzalez Herrera, en legal ejercic

Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que bajo protesta de decir verda

fecha no le ha sido revocado, ni limitado.

d

riide Judicial de ia

manifiesta que

ala

2.3. Que fiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas vy
— econdmicas para coniraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para

la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

2.4. Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: GCL 100409 5E6.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-

SOP/PUC-0958-2010.

25 Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle Enrigue Molina No. 21, Colonia

Ciudad de los Olivos, de lrapuato, Gio. C.P. 36544.

28. Que conoce las bases y normas legales vigentes fanio del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

para el Estado de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones ptblicas

2.9.  Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y

presentar el “expediente tnico de cliente”.

2.40. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos faciores para justificar
incumplimiento del conirato, ni solicitaré bonificaciones a los precios unitarios.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS- ™~
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,

por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seg;ﬁmx
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia

de este contrafo. (s
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3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celsbracidn

S~
del presente contrato.
£ S
3.2 Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este conirato, de conformidad =
con el ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados z
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil §
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso Ia Legislacién g
Federal de ia Materia. Z
@]
&)
3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe 8
sin que exista vicio en su consentimienio que afecte la validez del mismo. %
2
o
Enteradas las paries del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de 8
conformidad con las siguientes: S
o
i =
CLAUSULAS g
o
-
i . . =
PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a S

realizar para ella hasta su total terminacidn, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: Estudio de subsuelo para tanque de regulacién del sector 9 en el Parque
Irekua, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio,
acatando las normas de construccioén vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el
catalogo de conceptos, programa calendarizade de ejecucién de los trabajos, especificaciones,
términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es Ia
cantidad de $28,004.13 (Veintiocho mil cuatro pesos 13/100 M.N.), L.V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo P
determinado, por lo que tendré vigencia de 30 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra ptblica a partir del dia 01 de septiembre de 2016
y a terminarlos el 30 de septiembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo per
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de*.
los programas y los servicios contratados materia del mismo, searcual fuere el avance enque se

encuentre. '

-
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QUINTA. Disponibilidad del inmueble v documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra piiblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los frabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica v
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, deniro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no proceders a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAM]I,
mismos que forman parte integrante de este contraio.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra puablica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentarad sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algln determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas paries aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este conirato, formard parie integrante del mismo, la cual permaneceréa en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efecttien en el sitio. Para

el uso de la bitdcora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del

Reglamento de la Ley.

La bitdcora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar suempre folladas y estar referidas al contrato
de que se frate. ;

&,
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4. El contenido de cada nota deberé precisar, segiin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

8. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las -
jornadas de irabajo de campo; o
=)
8. El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por =
acepiadas vencido el plazo. <
[2a]
@]
7. La autorizacidn y revisién de estimaciones, nimeros generadorss, voliimenes excedenies o 2
conceptos no previsics en el conirato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, 8
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse. é’
<
Z
8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por 2
el supervisor nombrado por parte de JAPAWMI. 3
o
wv
. w c o
OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la ]
obra publica objeto del presente conirato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una z
periodicidad no mayor de freinta dias naturales; para tal efecio, seran presentadas por EL g
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién °
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales §
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de =
]

corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion. \

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio (-
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha ‘
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma. %
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAP;?I\M».,
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberad cubrir los gasios
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién aungue hayan sido pagadas, se
aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacioén de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos v factores que integran dichos cosios & impliguen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podréa solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los elemenios
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anierior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimienio
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento 0 decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total*.
faltante del conirato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, serén calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Bance.de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuenire.,
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a |

’ calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
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A partir de la fecha de publicacién del indic
investigacién de mercado, EL CONTRATIS

era s e
término vy consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccién de cosios en el caso de
decrementios.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, deberd emitir la resolucién que proceda.

3. Los precios del conirato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con o
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado vy
los Municipios de Guanajuato. E! ajuste se aplicard a los costos direcios, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujefo a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los freinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incremenios o decrementos serin
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra plblica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos exiraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parie del
supervisor de obra; procederé la modificacién del contrate en cuanio a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para fal efecio
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el conirato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenﬁ?\én‘_ﬂ
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la‘misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglameénto; EL CONTRATISTA podrg” T
gestionar modificacion del plazo de ejecuciéon mediante solicitud por escrito de prérroga en la que

B
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documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolverd sobre la procedencia de ia solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicdndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Piblica v Servicios relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademés, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el confrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o restulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrio en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Juan Gerardo Moreno Barrera, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra ptblica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el
articulo 75 fraccién Ill y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y volumenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demés
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero José Antonio
Vazquez Vazquez, especializado y que funge como representante del mismo ante la
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado
con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al-.

Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector dela * -

construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad\cé
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de,
ejecucién, especificaciones generales y particulares de consiruccién, bitacora, convenios y.demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos :
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DECIMA CUARTA. Responsabilidade EL C TISTA
responderd de todos y cada uno de los da; e se ocasionen a {erceras personas
e

ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas coniractuales o a las instrucciones gue por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representanie autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via piblica, proteccion ecologica v del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal v municipal, aplicables en la realizacién y ejecucidn de la obra y
irabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este conirato, cumplan con ias normas de calidad esiablecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas vy cada
una de las partes de dichos trabajos se efecilien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos vy la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contraio y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y irabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podré subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de eila, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demés personas presenten o pudieran presentar en su contra o en conira de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato

o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién. e

Toda la informacién seré considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera '
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio-como lo son, las publicaciones, :
conferencias a cualguier tercero sin el consentimiento previo'y por escrito de JAPAMI, enire s

otras.

\
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informacién desarrollada por E
CONTRATISTA para la entrega de los frabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deberé usarse dicha informacién para cualquier otro proposiic.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicacionss
o de cualquier otra fndole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier ofro signo o simboio
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resuliado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, serd considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo v por
escrito de JAPARNI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuesios y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algiin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la

suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo _

no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podré recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

T
Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, é§fa\1
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi

como los gastos no recuperables que sean razonables y compr@bables. N
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DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos v finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y
176 de su Reglamento; concluidos los Li'aba}Oa, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y noiificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a Ia fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la coniratante encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, deberé solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacién
correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

il.- Ultima Estimacién v proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada Ia verificacion fisica de la terminacién de s
los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de Ia
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto pérrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Gltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del+m
contratado y que a la presentacién de esta para su revisién deberd estar acompafada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiere, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de f iniquito. .
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IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 108 de la Ley de Obras Publicas vy Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiguito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulien para cada una de elias,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parie
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPANMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevarg a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este coniraio,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resuliado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si franscurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se consideraré que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Ariiculo
108 de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

~—~

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias héabiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se 1 @
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del -
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron tnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; seré aplicable en lo conducente, ™.
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en ¢l acta
de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Ar.‘t\iculosA‘ Ly
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados cen la’ o
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi.como los Articulos 173, 174, 176y

P
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Concluidos los trabajos, no obstante su recepcidn formal v suscrito el ac’ia respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defecios que resulien en la mi isma, de los vicios
oculios y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en !o minos sefialados
en el presente conirato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DEC IMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la faculiad de verificar si los
rabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
piazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en Ia
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el namero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El afraso se calculard como
resuliado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los frabajos en la fecha
sefialada en el conirato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debio6 realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas v recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamenio de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se.le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los frabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con ante%‘?’iéxl,

se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre Ios?precios"a.t

autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aphcaclon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso foriuito o fuerza mayor o por cualquier ofra causa que a Juuo de
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JAPAMI no sea imputable a EL CONT

Independientemente de la pena convencional se i 1 el |

optar entre exigir el cumplimiento del contraio o bien la rescisién del mismo.
DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por coniravencién a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
confratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se absiendré de
cubrir los importes resuliantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue &l
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podré
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
ofras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin

causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato. _

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley

de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escr@to de JAEAMH. - \

\\
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contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.
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10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por oira.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera ds las obligaciones derivadas de este
conirato y las leyes federales y estatales aplicables. )
El procedimiento de rescisién administrativa del confrato por causa imputable a EL ?(
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y §
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato, asi como a <
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento. §
La determinacién de dar por rescindido administrativamenie el presente conirato, operara de :‘3(
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que 8
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, <
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios §
relacionados con la misma para el Esiado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL 2
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL =
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la auioridad judicial s
competente para que obtenga la resolucién correspondiente. E
<
DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado g
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos: 2~

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra;

c¢) Por mutuo consentimiento:; R
d) Por caso fortuito o fuerza mayor. il

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, serén aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de™
Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de

Guanajuato. |
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 16/17
¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO ﬁ?&?ﬁg
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los tribunales de Irapuato, Gio., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicifios.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacidn y cumplimiento de este conirato y
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten 2 las leyes de

Las partes se hacen sabedoras que en los coniratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invaiidario.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 31 treinta y uno dias del mes de
agosto de 2016.

POR EL CONTRATISTA
\"».‘ "

Y
!

; y 9,
ViCTOR ADRIAN GOMEZ VARGAS
APODERADO LEGAL )

—~

i

J. SALVADOI:'{JPEREfZi’ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPEDE JESUS RICARDO J ES CEBALLOS HUMBERTO }JKIVIER ROSILES ALVAREZ
TES‘GT?ERO /DIRECTOR GENERAL
ESTEBAN JESUS BANDA GALLARDO JUAN GERARDO MORENO BARRERA
GERENTE DEJNGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
g RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
o
NOTA: Esta hoja forma parte ree—g*a*z; del conirato Mo, JAPAMISROL %\,
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