CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-27

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de lrapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra, Rodolfo Martin Gémez Vaca a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfecciéon y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

|
I Y 13 Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 20186,

/ //’ el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion

[ 1 contenida en la fraccion XLI del articuio 42 del Reglamento de los Servicios de Agua

!L {/ Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, p
7 Guanajuato. . L

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con

facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo ‘g
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién Vil y g/;‘
Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y )
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.8.

\  1.10.

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el presidente del Censejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facuitades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Péblica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicic de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a iz
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Ofcnal
del Gobierno del Estado de Guanajuato niimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contraio se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafs
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 6%
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demés aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estadc de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realiidré con recursos propios del Organismo Operador
Remanente, bajo la Partida Presupuestal 6231 (Construcciéon de obras para el
abastecimiento de agua, petréleo, gas, electricidad y telecomunicaciones).

2. DE EL CONTRATISTA.

LACICNADOS CON LA OBRA PUBLICA
7
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2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato v
cumplir con ias obligaciones que se deriven del mismo.
2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas vy
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para \
la ejecucion de los servicios obieto de este contrato. f[
M o~ . . - N P . W A’j
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2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7 ;

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3. DE AMBAS PARTES: .

g |
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Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: GOVR 621219FH4.

Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-3267-2015.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Castellon namero 1775, Bernardo
Cobos, Irapuato, Guanajuato, cédigo postal 36610.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la acciéon y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

Que conviene y acepta que de la estimacién que se le cubra, se le haga la retencién por
aportacién voluntaria de:

Del dos al millar, por concepto de capacitacion a cargo del Instituto de la Industria de la
Construccion ICIC, derivado del convenio de colaboracién
CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

Del 1%, de los montos ejecutados de obra publica, para ser enterado un 50% a la
Camara Mexicana de la Construccion CMIC para que esta destine lo destine a la
creacion y mantenimiento de una edificacién para dar servicio a sus socios, y por lo que
respecta al 50% restante, JAPAMI lo destinarda a proyectos de construccién. Ello
derivado del convenio de colaboracién CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

3.2 Que para tode lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el Gltimo parrafo del articulc 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federai de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: ;

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionades con ia obra publica
consistente en: SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO
EN LA COL SAN JUAN BOSCO, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia
de Ingenieria y Disefo, acatando ias normas de construccién vigentes en el iugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los
trabajcs, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $58,000.0C (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), .V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenidc que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 149 dias naturales y EL CONTRATISTA se cbliga a
iniciar los servicios relacionados con ia obra ptblica a partir del dia 03 de octubre de 2016 y a

terminarlos el 28 de febrero de 2017, reservandose JAPAMII el derecho de darlo por terminade

anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas Yy los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamientc de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra plblica, el o los inmuebles en los que deban lievarse a cabo

APAMI
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los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correcciéon a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrd a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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5. El horario en el que se podré consuitar y asentar notas, el cuai debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

8. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el piazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

CCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contratc, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

No. JAFAMI/SROP/2016-27

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su case, autorizar la estimacidon correspondiente. De no lograrse la conciliacion, ias
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.
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Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el domicilic
legai de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

A Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMiI

N \ dentro de un piazo nc mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
\\|_* hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en

‘QT\ cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos

financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el \

\ Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos \
\  fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

aceptacion plena de ios trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar

Ni las estimaciones. ni la liquidacidbn aunque hayan sido pagadas, se consideraran como K
por los trabajos faitantes, mal ejecutados o por pagos en exceso. A
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

No. JAPAMI/SROP/2016-27

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

MTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

N

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en;
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de \\ .
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren \k

i dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a \
Nl calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos A
I ) y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
'if) debera aplicar la contratante.

%
}‘? A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la
/

investigaciéon de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
/ naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos. E"

] B
Y )
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JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir ia resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
a excepcioén de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizardn conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberad observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-27
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\ ‘\\'x\ DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en \
\\\Qf-\‘ tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en \
\ \\ | los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo

\
\\\” previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma \\
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra ‘%A_f

gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que A
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo ]
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro de! plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposiciébn de la justificacion y debidamente /

documentada. <<

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
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debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los . Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Gerardo Juarez Padilla, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75
fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validaciéon de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Rodolfo Martin
Gdémez Vaca, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditaciéon de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catadlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien-porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra 'y
trabajos contratados.

V(/
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EL CONTRATISTA se obliga 2 gue los materiales y e! equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexc de especificaciones técnicas, y a que la reaiizacion de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el memento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parciaimente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente nc podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito

de JAPAMI. <
De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios 2
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de Z
EL CONTRATISTA sera unica y exciusivamente de ella, en cuanto a las obiigacicnes laborales, g
fiscales, responsabilidad civil, mercanti y en materia de trabajo y de seguridad social, z
respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas 8 >
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a ia g8
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAYPAM! patréon % g
sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi g g
como tampoceo con los proveedores de éste. @ %
: &<
EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras g3
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato e
o con motive de su negligencia. =

O

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderd por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

CONTRAT

Asi mismo, EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos: : V
A).- Confidencialidad de la informacién.

I Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONMTRATISTA deber3
‘\;7 abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
' conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
" otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comerciai y de otra indele, asi como toda la informacion desarroliada por EL
CONTRATISTA para Ia entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, per lo que no deberd usarse dicha informacién para cualquier otro propdsito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA pcdra usar para fines comerciales, publicaciones »
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAM!, su logotipo o cualquier otro signo o simbclo \
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por ei /}’
representante autorizado de JAPARI. Y,
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B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algun motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resoivera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcién de la notificacion; en caso de negativa, ia parte interesada podra recurrir a la autondad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente. v

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificAndose la

reanudacion en forma inmediata.
ALY
ek ;/T
¥ {

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.
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I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados cen ia Misma para ei Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Regiamento; concluidos los trabajos, ELL CONTRATISTA deberd asentar ests
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir ia relaciéon de
estimaciones o de gastos aprobados, montc ejercide y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluides dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en !a terminaci¢n
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
coirijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el pericde razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacidon de las deficienciaz, al término del cual se  practicard la verificacidon
correspondiente.

27

il.- Ultima Estirnacion y proyscte de finiquito.- De..conformidad con el primer parrafc del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada ia verificacién fisica de la terminacion de
los trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a pariir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de cataiogo o ajustes de costos.

No. JAPAMI/SROP/2016-

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articuio 161 dei Reglamento de la Ley, la cmisién de la
presentacion del proyectc de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara ia aplicaciorn de las penas converncionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Lay, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
apiicara 2 titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma. hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los trdmites administrativos para
formular el proyecto de finiquito v dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
ila ultima estimacién presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision deberd estar acompafnada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la faita de cualquiera de estos
documentos impediré el pago de ia gstimecién finai ¢ de finiguite.

O

\ CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 1.A OBRA PUBLICA

Ill.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a 10 estipulado en el segundo parrafo del articulo \ft\
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Oltima estimacion y previamente a la firma del "
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

iV.- Finiquito.- De conformidad con ei Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estade y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
hébiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los crédites a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, p
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendc formar parte

~
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de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que estéa incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

ATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-27

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecuciéon de la o las garantias -
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estadc de Guanajuato, la suspension de su registro en el padréon dnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, \
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podréa estar inserta en el acta

de entrega-recepcion. ' ’\

VI.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos \\\\-‘
75 Fraccion 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la \
/ Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
/‘, 177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
;/ ' constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
/) a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
/ | haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ,
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados / \

|

en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables. - A
i ~ Iy

i

J
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DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAM! tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este conirato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de !os trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucicn de los trabajos, de suministro o de utilizacidn de los insumos, JAPAMI aplicara a titulc
de retencion econdmica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en ia retencidn de ia diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el pregrama, hasta Ia revision. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad coen o establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AF) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA nc concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convancional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de.la obra realmente ejecuiada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y muitiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden coricluidas y recibidas a satisfaccién de JAPARMI. Ei monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

No. JAPAMI/SROP/2016-27

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revisidn y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por ia
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de ro presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por conceoto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

N

No obstante Io anterior, en casc de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios N
autorizados, por conceptos, hasta el momente que se presenten de manera correcta y completa. |

1‘ { Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las '\
‘\f{fi - demoras motivadas por case fortuitc o fuerza mayor o por cuaiquier otra causa que a juicio de
'7 JAPAMI o sea imputable a EL CONTRATISTA. : ﬁ\e

Indepehdiente-mente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra /
optar entre exigir el cumplimiento del conirato o bien la rescisién del mismo.. _
5 A

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravenciéon a la  / \

legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualguiera de las obligaciones del ‘

contratista. /f ‘
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Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazc estipulado.

No. JAPAMI/SROP/2016-27

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, . de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

RATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

; 7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
// / 7 contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI. '

,//,/”/'. 8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin \
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisiéon de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra. i /

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en }(
relacién con el presente contrato.

J i
. . [ N/
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12) En general, por el incumpiimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federzies y estatales aplicables.

E! procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecidc por el articuio- 93 de la Ley de Cbra Publica y
Servicios Relacionades con la Misma para el Estade y los Municipios de Guanajuato, asi como a
io previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 189, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pieno derecho y sin necesidad de que para ellc, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice. cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y .obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicics
relacionados con la misma para 2l &stado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse e! procedimienio para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucidn correspendiente.

DECIMA NOVENA. Terminacidn Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualguiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar ia temporalidad de la suspension de los irabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expadiente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga impesible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra; - .

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI pcr asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente piklica, finiquitando la okra & EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionadcs con la misma para el Estado y ios municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que {

no esté expresamente pactado en ! mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato. Gto., renunciando ai fuerc de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedcras que en {os contratos ia voiuntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo rmanifiestan que en el presente contratc no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicic del consentimiento que pudiera invalidario.

Leido que fue el presente contrato y enteradas Ias partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a ios 21 veintitin dias del mes de septiembre
de 2016.
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