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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMIISROP/2016-30

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precics unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarilado v Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a Jas siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI,

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
regtamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicade en el Periddico Oficial del .Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984, .

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobiernc del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccién del
agua, para el suministro de este’ servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarifiade,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillade; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en ia zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin,

1.3.  Que mediante Acta de sesidn extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, \\
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Direciivo, la atribucién
contenida en la fraccidn XLI del articulo 42 dal Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamienio para el Municipioc de frapuato,
Guanajuato,

/ 1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para cbhiigarla en los términos del presente, de conformidad con o

; dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccidn XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
; Xi del Reglamento de los Servicics de Agua Potable, Drenaje, - Alcantarilado y
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1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

s i

A
: 1

.- Saneamiento para el MUI’]ICipIO de frapuato, Guanajuato publicado en el Periddico Oﬂmal

del Estado de Guanajuato, numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014

éu tadom

Que el presidente del COnSEjO Directivo acude a Ia celebracién de este acto, de -

conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No, 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Peribdico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato numero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero

"~ de 2016.

Que se han investigado los antecedenies de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra plblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacic’m J. J. Torres Landa 1720, Colonia
independencia de la Ciudad de Irapuate, Gie., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que-el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero; 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccién I, 40 parrafo primerc, fraccién |, 89
parrafo primero, fraccién il, 72 y demas aplicables de la.Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos vy limites de
contratacién de la obra plblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periodico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerde tomado por la Comisidn de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente cbra se adjudicé mediante ia modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organisma Operador
Generacion Interna de Caja ejercicio fiscal 2016, Retenciones CMIC y de Remanente con
cargo al rubro Estudios y-Proyectos varios de drenaje (2016) bajo fa Partida Presupuestal
6141 (Divisién de terrenos y construccion de obras de urbanizacion). ‘

2. DE EL CONTRATISTA.

21. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo. .
2.2, Que tiene capacidad juridica para contratar y redine las condiciones técnicas y

econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

i
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2.3.  Que ademéas sjerce la profesion de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente
con la cédula profesional nimero 4718127 expedida por las autoridades administrativas
competentes.

2.4.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estén vigentes:
Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L9.
Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

2.5. Que fiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
puiblica, mismas que seran aplicables en fo procedente en el presente contrato.

2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado //
de ello, no podré alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar

incumplimiento def contrato, ni solicitard bonificaciones a los precios unitarios. -

211. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS- \Y/
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores; asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia

de este contrato.

\& 3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

ra

/ 3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este confrato, de conformidad
con el Ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
. con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al C6digo Civil }(
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y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Leglslacson
Federal de la Materia. .

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Ohjeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: “EXCENCION DE PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
ANMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 4 BAJADAS PLUVIALES DEL 4TO, CINTURON VIAL
Y SUS DESCARGAS, EN EL RIiO SILAO, PARA SU POSTERIOR EVALUACION ANTE
SEMARNAT", hasta cbtener la resolucién final, siguiendo los lineamientos técnicos marcados
por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catadlogo de conceptos, programa calendarizado de
ejecucién de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $89,900.00 (Ochenta y nueve mil novecientos pescs 00/100 M.N.), {.V.A. incluido,
Distribuidos bajo la siguiente estructura financiera:

Generacién Interna de Caja: $120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.)

Retenciones CMIC: $36,382.18 (Treinta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos 18/100
M.N.) | |

Remanente: $53,397.82 (Cincuenta y tres mil trescientos noventa y siete pesos 82/100
M.N.)

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo :
deferminado, por lo que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 31 de octubre de 2016 y a
terminarlos el 28 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los

S\ programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de - cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciadd
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del oforgamiento de la garantia de cumplimiento con

%/ fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para &l inicio de los
servicios relacionados con la obra pdblica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacidn de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron. dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con |a obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pulblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI| establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiente de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algdn determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando,

SEPTIMA. Biticora de obra. Ambas partes acepian que la bitcora de obra gue se levante con
motive de este contrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitédcora las partes deberan observar las reglas previstas en ei Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitdcora de obra, debera contener como minimc los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate. '

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
~otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberdn ser desprendibies no asf las criginales. -

4. Fl contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion def asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, soiucién,
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prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podré consultar y asentar notas, el cual debera ccincidir con las
jornadas de trabajo de campo; '

6. El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relative a las normas de seguridad,
higiene y proteccidon al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI. - '

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra plblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboraci6n de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las paries tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondienie. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a ia cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI

\5?\\ dentro de un ptazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos Q/
financieros -de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el\
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el pago de créditos ™)
% fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
$
» Love
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Ni fas estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAM! se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido an esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios. equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarics autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y ios Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de gjuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacién directa. '

2. Se cafcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para lcs trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuandc menos ef 80% del importe total
faltante del contrato.

4. losincrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en fodo caso los entes plblicos procederédn a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacidn del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la

investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de ireinta dias

naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
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término y consecuencias asumira JAPAMI para apllcar fa reduccnon de costos en el caso de
decrementos. :

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcron de la sohcrtud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de ios trabajos contratados,
a excepcidn de los precios fuera de catalogo que se pagardn de conformidad con lo
dispuesto en fa Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL. CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacidén con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra pablica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
gjecutar trabajos extraordinarios, que impliguen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procederd la modificacion del contrato en cuante a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de )
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto | » ~
deberd observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios A/
refacionados con la misma para el Estadoe y los Municipios de Guanajuato. Kg

/
7
DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en %/
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en h
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma \\\/
\& para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; El. CONTRATISTA podra ‘
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de ia eventualidad como la necesidad de ampliar el fiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
% debera presentarse dentro del plazo de ejecucidn convenido, pero, previamente hard las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicidn de la justificacion y debidamente

documentada. _ o ,
tave
j;-,. &
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimereo de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera

elaborarse un prefiniguito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el

procedimiento de rescisidn administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra ptblica, mismo que fue designadc por el Gerente de
ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion
con el articulo 75 fraccion [l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarilado y Saneamiento para el Municipic de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacidn de las sstimaciones de obra gjecutada, conceptos
fuera de catalogo y voliumenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra, Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra pdblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista; Ingeniere Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la confratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion., \

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y

-

especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
x{ gjecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitdcora, convenios y demés

documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidn de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
“respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se

ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
/ escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, ¢ bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demés ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que
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rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacidn y ejecucién de Ia obra y
trabajos contratados. '

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momente de su entrega definitiva a JAPAM! serdn a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL. CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este confrate y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y tirabgjos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no pedra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAM!.

De conformidad con el Gitimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabifidad de EL. CONTRATISTA sera lnica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a [a materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal
contratado por EL. CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas c a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contraio
o con motivo de su negligencia.

"\\\\-\ CONTRATG DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Asi mismo, EL CONTRATISTA resbonderé por los actos U omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de gue fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A}.- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por io tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

x@\ conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras. :

Toda la informacion que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacién
técnica, comercial y de oftra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, seré propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.

4
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrlto firmada por el
representante autorizado de JAPAMI, :

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL. CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla fotal o parciaimente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAML.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualgquier violacidn a la confidencialidad pactada,

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio puablico por
aigtin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores empleados
o terceros gue contraten.

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podrda suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:
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l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo .
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados & partir de la fecha de
recepcidn de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrlr a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente. :

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta

pagard a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi ™
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables. _

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensidn, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 135 del @
Reglamento de la Ley de la materia.

% El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notlflcandose la

reanudacion en forma inmediata.
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DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Artictilo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y

© 176 de su- Reglamento concluidos los trabajos EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiende incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término- del cual se practicara la verificacién
correspondiente.

I.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su ltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estiputado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADQS CON LA OBRA PUBLICA

De conformidad con el Cuarto parrafo del ariculo 161 del Reglamento de ia Ley, la omisién de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligaciéon, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular ¢! proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por o tanto queda entendido que
la dgitima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revisién deberad estar acompariada por el
finiquito, plano de-obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualqwera de estos
documentos |mped|ra el pago de la estimacién final o de finiquito.

lil.- Acta de Cierre Flnanmero Atendiendo a lo estlpulado en el segundo parrafo del articulo~
- 161 del Reglamento de la Ley, presentada la (ltima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaboraré el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de-la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
/ fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en

o
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el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que ies dio origén y el saldo resultante, debiendo formar parie
de dicho finiguito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA [a fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato. :

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacidon con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion deniro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisidn; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contratc, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se consideraré que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios reIaCIonados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a o dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondrd a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o hien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el confrato.
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En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazec de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
considerarén creditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivc del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrdn Onico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

\v\ Vl.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto o estipulado en los Articulos

75 Fraccion [V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Pudblica y servicios relacionados con la g
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articuios 173, 174, 176 y

177 de su Reglamento relativos al procedimiento. L.a recepcion final de los trabajos se hara e
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes k\

a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.
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ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objete de este contrato se estan eJecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPANMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL. CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAM! aplicara a titulo
de retencién econdmica a la estimacién que se encuenire de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacidn consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atrase en el programa, hasta ta revision. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AF) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 ={% AR - % AP} X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar dei importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente egjecutada y el
importe de la que se debio realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimere de dias franscurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAME. El monto
maximo de penalizacion sera del10 % (diez por ciento) del tofal del contrato.
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EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se e aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepfo; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimienio mencionado con antelacién,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
\b\ JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

independientemente de la pena convencional sefialada en el pérrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contratoc o bien la rescision del mismo.

4/ DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir p
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la ‘

zove
APANMI

. Tu agua, Tu enfamno
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legisiacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun ne liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convisnen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente e! presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los frabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
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5) Cuando el incumplimiente impligue un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% vy sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. ‘

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
; contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMLI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI,

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccian, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

% 10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.
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11} Si EL. CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisiébn administrativa del contrate por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plbiica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estade y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para eflo, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
| CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
! CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
} competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, fa continuacién, realizacién o
gjecucion de la obra;

¢} Por mutuo consentimiento;

d} Por cago fortuito o fuerza mayor,
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JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando gue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y les municipios de
Guanajuate. ‘

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
N\:}\ los tribunales de lrapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema b
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualguier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 25 veinticinco dias del mes de octubre
de 2016.

POR EL CONTRATISTA

V \W Cﬁwn lu‘s ,A \a@q\s

LUIS ALBERTO VILLAR , ARCIA

PRESIDENTE DEL("‘/ON EJO DIRECTIVO

TESTIGOS

IER ROSILES ALVAREZ
TOR GENERAL

FELIPE DE,JESY AIMES CEBALLOS HUMBERTO (!

ESTEBAN JESU
GERENTE DE JNGE

§

DA GALLARDO  JOSE OCTAVIO GUADAEURETCHAGOYTA GOMEZ
RiA Y DISENO SUPERVISOR DEJ, §
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA






