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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-31 '

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de lrapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la ofra Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, sl cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Pdblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicade en el Periddico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 de! Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nlimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio pdblico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, maniener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, precurando su integracion al Qrganismo,
llevar a cabo la construccién, operacidn, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en e Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidn General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin. '
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1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2018,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccién XL del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua

\ Potable, Drenaje, Alcantariltado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,

G

Guanajuato,

1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo /
dispuesto en los articulos 25 fraccion i, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién Vil y
/ Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuate, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Pablico No. 86, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal sjercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2018, en el Periodico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato ndmero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 20186.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y respensabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacidn J. J. Torres Landa 1720, Colonia
fndependencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato. :

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion i, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion [, 39 parrafo cuarte fraccion Ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra piblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuate, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos propios del Organismo
Operador de Remanente con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios de drenaje
(2016) bajo la Partida Presupuestal 8141 (Divisién de terrenos y construccién de obras

de urbanizacién).

2. DE EL CONTRATISTA.

Que es una persona fisica, y que fiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
economicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
/ la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 2/17
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Que ademas egjerce la profesion de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente
con la cédula profesional nimero 4718127 expedida por [as autoridades administrativas
competentes.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L9.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal nimero 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preve el articulo 14 de ia Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Gnico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccidn, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.2.

\ 3:1.
P
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Que se reconocen mutuamente la personalidad con ia que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el dltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
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y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su casc la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte |a validez del mismo,

Enteradas las paries del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: “EXCENCION DE PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
(CRUCE CANAL DE RIEGO) EN LA COMUNIDAD LA CALERA, EN EL MUNICIPIO DE
IRAPUATOQ, GTO.”, hasta obtener la resolucion final, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenierfa y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte infegrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa calendarizado
de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de |a accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $25,520.00 (Veinticinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), .V A, incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendrd vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se cbliga a
iniciar los servicios relacionados con la cbra publica a partir del dia 24 de octubre de 2016 y a
terminarlos el 21 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darle por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se

encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado’

expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contratc exime a EL CONTRATISTA del oforgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Ohra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra pubiica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especlificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrolio de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viabie solicitar alguna adecuacidén o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL

CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se

consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto. obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de  JAPAMI y de la Direccién de Obras Plblicas, asi como los esquemas o
bosguejos que se e entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las regias previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La hitacora de cbra, debera contener como ml‘nimo fos siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre fohadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA vy
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencién, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asf
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horaric en el que se podra consultar y-asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo méximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
acepladas vencido el plazo.
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7. La autorizacion y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentas o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serdn presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisidon, acompafiada de fla documentacion
correspondiente que acredite |la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia uitimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técpicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimacicnes en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al terminc estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el page de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articule 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los frabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados ¢ por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de hase para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
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materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliguen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto en los casos de
adjudicacién directa.

2. Se calcuiaran a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa criginalmente pactado.

3. La revisidn se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de {rabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.
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4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los Indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publiica el Banco de
Mexico. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes piblicos procederan a
calcularlos conforme a los precios gue investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar {a contratante.

A partir de la fecha de publicacion dei indice de incremento o del gue se oblenga de la

-« investigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias

' naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual

término y consecuencias asumira JAPAM!, para aplicar la reduccion de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucidon que proceda.

5. Los precios del contrate permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagardn de conformidad con lo /
’4/ dispuesto en la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para ef Estado y ‘\é
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO - ‘ 7/17 /
Y SANEAMIENTOQ DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO : :
~ APAMI
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los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constante fos porcentajes de costos indirectos y de utilidad. :

El costo de financiamiento estara suleto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimacionses
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pagoe en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaréan conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podréa
gjecutar trabajos extraordinarios, que impliqguen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrate en cuanio a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los gue se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto deberd observarse lo
previsto por el Articulo 101 de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorrega en la que
se demuestren tanto la existencia de ia eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse -dentro del plazo de ejecucidon convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacién y debidamente
documentada.

En este caso, JAPANI a través del titular del drea técnica encargada de la ejecucidn de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de ia Ley
de Obra Pulblica y Servicios relacionados con la misma para sl Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse gue previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera

elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.
7

g
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Si la solicitud se presenta extemporédneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gémez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion
con el articule 75 fraccion |l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacidén de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y vollimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en |a bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefizla La Ley de Obra Piiblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicics relacionados con la obra puablica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista; Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo anie |a contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucidn
de los frabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demdas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada unec de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccidn, seguridad y uso de fa via plblica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexc de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL. CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bisnes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articule 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacicnados con la misma para el Esiado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en
cuantc a las obligaciones lahorales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad ‘social, respondiendo Ei. CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trakajadores y demas personas presenten ¢ pudieran presentar en su contra © en conifra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto dei presente contrato. de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion aiguna con el personal
contratado por EL CGONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedoras de éste.

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en. el presente contrato

o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL. CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMY, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con |os siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divuigar dicha informacion por.cualguier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

Toda la informacion que JAPAMI proporcior1e a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion

técnica, comercial y de ofra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL

CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMII, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole ei nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signoc o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, firmada por el
representante auterizado de JAPANIL

B).- Propiedad de ia Informacioén.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, serd considerada como propledad exciusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla ¢ reproducirla total o parciaimente sin el consentimiento previo y por

escrito de JAPAMI. :
%/ Lavg
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EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que sutjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacion o
documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes trabajadores, empleados
o terceros que contraten,

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualguier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello impligue su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAM! vy EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcitn de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legafes, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquitd.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitdcora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir [a relacion de
estimaciones ¢ de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
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notificada JAPAMI, esta verificara gue los mismos esten debldamente conclu:dos dentro de los
cinco dlas naturales siguientes. :

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en Ia terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecio de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de
ios trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién éstipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacién de! proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivard la aplicacion de las penas convencionales establacidas en el contrato y las
sanciones previstas en la l.ey, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el impoite de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision deberd estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cuaiquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquite.

ll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la dltima estimacion y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financierc.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Ohbras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales 'y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAM! procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, v de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucidn de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion 1V de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Pdblica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 183, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas paries en el contrato.

En el supuesto de gue EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y soiicitard a la Secretaria de Obra Pulblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrdn Gnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; serd aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estiputado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ncultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la iey y reglamentos aplicables.

. . : !
DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atrasc igual al 15% en ia
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso an la fecha

APAMI
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que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que ia retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP} X100
%AP %AP

Asf mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el niimero de dias franscurridos hasta el
momento en que las chras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de cositos, avalados previamente por la
supervisidn, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancidn consistents al
10%(diez por ciento} del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por casc fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de \//
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. - /
Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este confrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista. '

cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el

\\ Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPANMI de manera precautoria se abstendra de
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra s
% rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de ias siguientes causas, entre
otras:
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Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente conirato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los frabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
ios trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la auterizacion escrito de JAPAML.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisidon de los materiales y trabajos.

10) SiEL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobiemo en

relacién con el presente contrato. «

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL

CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
%" lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.
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La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del confrato, la continuacion, realizacién o
gjecucion de la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dario o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

'En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos

no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Puablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

‘-s CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

\\

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de lrapuato, Gto., a los 21 veintiuno dias del mes de octubre

de 2016.
‘POR EL CONTRATISTA

V: \m Eou ba lu:: /\\\m)h)
\\ LUIS ALBERTO VILLAR GARCIA

y
/ OR JAPAMI Z /
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