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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-32

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la ofra Luis Alberto Villar Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominard EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACICNES
1. DE JAPAMI.

1.1. Ser un eorganismo publico descentralizadoe de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo de! H. Ayuntamiento en sesion celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periodico Oficial del Estado de
Guanagjuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuate, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, fe corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y dispasicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y eh su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo,
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flevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administracion de las fuentes | 2
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, ‘///
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y {/
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los i_

sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

S—

1.3, Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién ™.\
contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua ~*
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamientc para el Municipic de Irapuato,

\{ Guanajuato.
1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
% dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y

Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8,

1.9.

1.10.

Saneamiento para el Municipio de Irapuaté, Guanajuato; publicado en el Periddice Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que ei presidente del Consejo Direclivo acude a la celebracion de este acto, de

conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de ia Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notaric Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, 1o que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2018, en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuzato nimero 27, Tarcera Parte de fecha 16 de febrero
de 2018.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con k& obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines vy efectos
legales de este contrato,

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion 1, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion ill, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periodico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuate, el dia 29 de diciembre de 2015,

De conformidad con el acusrdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente cbra se adjudicéd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizardn con recursos propios del Organismo
Operador de Remanente con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios de drenaje
(2016) bajo la Partida Presupuestal 6141 (Division de terrenos y construccién de obras
de urbanizacién).

2. DE EL CONTRATISTA.
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2.1. Que es una persona fisica, y gue tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.
2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas vy
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
/ la ejecucién de los servicios objeto de este conirato.
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2.3.

2.4,
2.5,
2.6,
2.7.

2.8,

2.9,

2.10.

2.11.

Que ademas ejerce la profesion de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente
con la cédula profesional numero 4718127 expedida por las autoridades admlnlstratlvas
competentes,

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: VIGL8103284L9.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2078-2013.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Berriozabal numerc 26, Aldama
Municipio de Irapuato, Guanajuato, C.p. 36810.

Que conoce las. bases y normas legales vigentes fanfo del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones pdblicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y

presentar el “expediente Gnico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni sclicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce ¥ se apega al contenido de ia Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo;
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de segurldad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

\2 3.1.

3.2

7
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Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién

- del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrate, de conformidad
con-el dltimo parrafe del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil
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y de Procedlmlentos CIVI|ES para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia. :

3.3.  Que acuden a [a firma del presente mstrumento juridico. por su llbre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentlmlento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: .

CLAUSULAS

PRIMERA. Objetc del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: “EXENCION DE PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA PROYECTO DE DESCARGA PLUVIAL Y CRUCE AEREQ DE TUBERIA
DE AGUA RESIDUAL DEL INFORUM SOBRE EL RI0O GUANAJUATO, PARA SU
POSTERIOR EVALUACION ANTE LA SEMARNAT.”, hasta obtener la resolucién finai,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de
referencia, y demas anexoes.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es Ia
cantidad de $41,180.00 {Cuarenta y un mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), .V.A. incluido.

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 24 de octubre de 2016 y a
terminarlos el 21 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecuciéon de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance sn que se

encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de [a garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fracgién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadas con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra plblica, el o los inmuebies en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y

legal gque sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el

/ incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de
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los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con fa Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motives que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. L os servicios relacionados con la obra publica
deberéan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAM!,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAM! estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra plblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los términos de
referencia para hacer més funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréa a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes,

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asl como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté

realizando,

SEPTIMA. Biticora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formard parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para
el uso de la bitdcora las partes deberadn observar las reglas previstas en el Anticulo 120 del
Reglamento de |a Ley.

La bitacora de obra, deberé contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe confar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun fas circunstancias de cada caso: nlimero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, sclucién,
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

8. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;
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6. EIl Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para ial efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacidn
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia Oltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de congiliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Uha vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberén pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gasfos
financieros de conformidad con el procedimiento esfablecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 88 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se considerardn definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.
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NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos qué sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos vy factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra atin no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al proegrama originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupeo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

“CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, serén calcuiados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes pulblicos procederdn a
calcularlos conforme a los precios gue investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante. .

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias

naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho, Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI; para aplicar la reduccién de costos en el caso de ’\
decrementos. b

x’\ JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucion que proceda. _

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
a excepcién de los precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo
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dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanagjuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de fa tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisidon Nacional de Salarios

Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra pdblica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
gjecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitdcora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificacicnes de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podrd modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicidn y para tal efecto deberad observarse lo L
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la misma \ /
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra '
gestionar modificacion de! plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo
para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hard las
anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacién y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
\ naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de Ia Ley
de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de ]
uanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera U
/Sonsiderarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera (\4
/

elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 8/17
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al afraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAM! manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadaiupe Chagoya Gémez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccion [l y Vil del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigitar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicande a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bithcora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilard la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la chra piiblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Luis Alberto Villar
Garcia, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos vy condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucidn
de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccién, bitdcora, convenios y demés
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucitn de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todes y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o frabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimientc de las presentas clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contratc, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, v a que la reaiizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo

de EL. CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI. '

De confoermidad con el Gltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con {a misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en
cuante a las obligaciones laborales, fiscales, responsabiiidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL. CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en fodo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable' de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos;
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualgquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otfras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de ofra indole, asi comeo toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier ofro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente c¢on la aprobacion por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
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lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAML.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, proceses, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surfan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquslla informacién o
documentacion que por su naturaieza se encuentre o hubiere estado en el dominic publico por
| algun motivo que no constituya un acto de omisidbn de cualquiera de las partes, ni sus
1 accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
| o terceros gue centraten,
\

‘ DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender

* temporalmente, en todo o enh parte, el programa de obra y los servicios reiacionados con los

| trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado,

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la

w} suspensién temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo

! no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de

1 recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspendiente.

‘C_ONTRATO BE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta l /
pagarad a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi !
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

N,

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensidn, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
~ transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificdndose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

x |.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publicay
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 v

.

176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto

ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacign de
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estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si.durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
ctorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente. '

I.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamente de la Ley, una vez realizada la verificacian fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquslla se practicd o de Ia
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o gjustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
mismo, motivard la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a fa presentacion de esta para su revisién debera estar acompafiada por el
finiquite, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualguiera de estos
documentos impedira el page de la estimacion final o de finiquito.
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lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo pérrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos

fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias

habiles posteriores a la fecha de |a recepcidn fisica de los frabajos, el finiquito de los trabajos, en

el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultanie, debiendo formar parte

\& de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus

’ obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregaré carta de no adeudo a proveedores de materiales

/ objeto de este contrato.

JUNTA DE AGUA POTAELE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 12/17
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De no existir acuerdo entre JAPAM! y EL CONTRATISTA en relacién con e! finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiguito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacuonados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcién,

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion iV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asfi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los § (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
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de retencion econdmica a la estimacion gue se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en ia retencién de la diferencia de dichos
importes por el nUmero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por
lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X100 = (% AR - % AP) X 100
%AP AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el irnporie de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurrideos hasta el
momento en gue las cbras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extracrdinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancion consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento menciocnado con antelactén,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por concepios, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrate o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este confrato por causa de interés general o por contravencién a ia
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista. :

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos gjecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Si EL. CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL. CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con io estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI,

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar fa terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Cbra Publica y Servicios Relacmnadm con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sm
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si“ EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en

relacion con el presente contrato.

12} En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este

contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

/ El procedimientol de rescision administrativa del co'nt‘rato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, seré el establecido por el articulo 83 de la Ley de Obra Piblica y
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Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvel. Juan Jose Torres Landa No. 1720 Col, Independencia

*, CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

APAMI

1 ogua, Tu enoma



5 T T
i Ay an
¥

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés piblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente piblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier

vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Glo., a los 21 veintiuno dias del mes de octubre
de 2016.
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