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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-33

Contrato de servicios relacionados con la obra piiblica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a guien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI,
y por la otra Zenén Rizo Fernandez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMLI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Piblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984, .

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nlimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccidn y conduccién del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacidn, mantenimiento y administracién de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, / )
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y /
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los | 4/
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sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo
Social en la planeacion, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,%.
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fracciéon XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipic de Irapuato,

\\ Guanajuato
1.4.  Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion VIl y
/ Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
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Saneamiento para el Municipic de lrapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.5. Que el presidente del Consejo Directivo acude a [a celebracién de este acto, de
conformidad con las faculiades que le otorga el citade Regiamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en iegal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocade, o que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los setrvicios relacionados con la obra publica, encontrandolos Itbres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolengacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con o dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 péarrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fracciéon ll, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
relacionados can la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015,
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1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicd mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos propios del Organismo
Operador de Generacién Interna de Caja 2016 y de Retenciones de CMIC, rubro
ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE AGUA POTABLE (2016) bajo la Partida
Presupuestal 6141 (Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacién).

2. DEEL CONTRATISTA.

V
\ 2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato vy
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.
2.2.  Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y : (‘\/
_ econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presents instrumento, para
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.
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Que ademas ejerce la profesion de Ingeniero Ambiental, como lo acredita debidamente
con la cédula profesional nlimero 4718127 expedida por las autoridades administrativas
competentes,

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: RIFZ810210J14.

Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-3579-2016.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle rio Tehuantepec nimero 327,
fraccionamiento San Miguel, Leén, Gto., codigo postal 37460.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios' refacionados con fa obra
plblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato,

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato. :

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacién
de operaciones con recursos de procedencia |I|c:ta comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente inico de cllente

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar fas condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitard bonificaciones a ios precios unitarios.

Qlue conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de Ios trabajos materi
de este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

\g 3.1,

Que se reconocen mutuamente ia personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad

3.2
con el (itimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ' 3/17 '

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAFUATO

Blvd, Juan José Torras Landa No. 1720 Col. Indspendencia

crgulle 4
campTicg
o todng

Ty oge,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

APAMI

u anfarno



=
P

y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién
Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte ia validez del mismo. :

Enteradas las partes del contenido. y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su totai terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: “Exencién de presentacion de la manifestacion de impacto ambiental para
proyecto «Cruce Aéreo de Tuberia de Agua Potable sobre el Rio Guanajuato» para su
posterior evaluacion ante SEMARNAT.”, hasta obtener la resolucion final, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos,
programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y
demas anexos.

SEGUNDA. Monto dei contrato. El monto total de la accion citada en [a clausula anterior es la
cantidad de $25,520.00 {Veinticinco mil quinientos veinte pesos 001100 M.N.), |.V.A. incluido.
Distribuidos bajo la siguiente estructura financiera:

Generacidn Interna de Caja 2016 $24,977.07
Retenciones CMIC $542.93

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contratc es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 180 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra piblica a partir del dia 24 de octubre de 2016 y a
terminarlos el 21 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darle por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre. :

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento.- EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato. exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccion | de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmuebie y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y

!
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legal que sean responsabilidad de JAPAM! para la realizacién de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecide en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos gue la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazc oforgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra piblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, espemflcamones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra plblica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuaciéon o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los frabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este confrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAM! y de la Direccion de Obras Publicas, asi comg fos esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algln determinade caso de acuerde a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante dei mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de gue las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberadn observar las reglas previstas en el Articulo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener come minimo los siguientes requisitos;

1. Las hojas originales v sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y-.>

otra para la residencia de Supervision.

X{ 3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucidn,
prevericion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
comeo la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

7
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5. El horaric en ef que se podra consultar y asentar notas, el cual deberd coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las parfes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo. '

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no pravistos en el contrato, asi como lo relative a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAML.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra puiblica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serén presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialdndose como fecha de
corte el dia (ltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en 8l termino
antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacidon correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo {a responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liguidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escritc a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcicnando los elementos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los frabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al pregrama vigente,

Cuando el atraso sea por causa imputable 2 EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que muitiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total 1
faltante del contrato. \

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en '\ ;L
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de |
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren ;
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes plblicos procederan a
calcularlos conforme a los precies que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacidn del factor de ajuste que
debera apiicar la contratante.

\ A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obtenga de la C
investigacion de mercado, El. CONTRATISTA tendra un térming perentoric de freinta dias

S
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumird JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de

decrementos.
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JAPAMI dentro de Ios veinte dias naturales siguientes a la recepmon de la sol:mtud de ajuste de

costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
‘a excepcidn de los precios fuera de catalogo que se pagaran de. conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado vy
ios Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicarda a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estzra sujeto a las variaciones de la tasa de interdés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos efecuiados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a sclicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los freinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo,;

6. En relacidon con los costos de mano de obra, los incrementos © decremenios serdn
calculados conforme a o establecido por los indicadores de la Comisidon Nacional de Salarios
Minimos. '

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra plblica y servicios Relamonados cen la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato

-original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por parte del

supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de cbra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para €l Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacidon del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacicnados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuatc y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de- ampliar el tiempo
para la realizacion de los frabajos en &l plazo que se considere necesario; dicha solicitud que
deber4d presentarse dentro del plazo -de sgjecucion convenido, pero, previamente hard las
anotaciones en la bhitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del tituiar del area técnica encargada de |la ejecucién de los
trabajos resoivera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
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debe comprender la prérroga, aplicAndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y -Servicios relacionados con fa misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando ef o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactade en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones

~ correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudlera iniciar el
procedimientc de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero José Octavio Guadalupe Chagoya Gomez, como Supervisor del
servicio relacionado con la obra piiblica, mismo que fue designado por el Gerente de
Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccion Ill y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de ia obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
4. para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

o EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra piiblica designa por
o escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Zenén Rizo
Fernandez, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con fos términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos y preferentemente debe fener acreditacién de su pertenencia al Colegio de s‘//)

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y A
especificaciones- de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA

responderé de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas

i y @ JAPAMII, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se

\ ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por

escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o

viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demés ordenamientos en materia de

construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que

rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecumon de la obray
trabajos contratados. : -

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 917

¥ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Biwdl. Juan José Tares Landa No. 1720 Col. Independentia




‘ 2
@} ovy

¥
T gapinreming
e taddoy

] Al i A

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los rles'gos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA S

EL. CONTRATISTA se obliga a no ceder total ¢ parcialmente a terceras perscnas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podrd subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa'y por escrito
de JAPAMI.

De confermidad con el ditimo parrafo del articuio 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la respensabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de elia, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrate, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas 0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato

o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A}.- Confidencialidad de la informacién.

Toda la informacién serd considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualqurer tercero sin el consent:mlento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras. .

Toda la mformac:lon que JAPAMI propormone a EL CONTRATISTA |nc|uyendo mformacmn

técnica, comercial y de ‘otra.indole, asi' como foda la informacién desarroilada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deberd usarse dicha informacion para cualguier otro propdsito.-

Bajo nlnguna c:rcunstanma EL. CONTRATISTA podra usar para fines comermales publlcacmnes
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualqwer otro signo o simbolo

distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autarizado de JAPAMI. : .
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B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la enirega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproduciria total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio pablico por
alglin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes trabajadores empleados
o terceras que contraten,

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, per causas justificadas ¢ por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre ctras, por las
siguientes causas justificadas: :

)E'

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de 4
recepcidn de la notificacion; en caso de negativa, fa parte interesada podra recurrir a la autoridad \ s
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente. K /
{
i

., CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabsjos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables gue sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia. :

\ El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose la

reanudacion en forma inmediata.
DECIMA SEXTA Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito

% l.- Acta de Verlflcamon Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para eI Estado y los Municipios de Guanajuato, 1%@’ 175y
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176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitdcora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobades, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a fas condiciones sefialadas en el contrato, En este caso, JAPAM! podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacion
correspondiente.

IL.- Uima Estimacidn y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo de!
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada |a verificacidn fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su dltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado. '

" De conformidad con el Cuarto parrafo del articule 161 de! Reglamento de la Ley, la omisidn de la
“presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del
" mismo, motivard la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las

sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los framites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la dltima estimacion presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado v que a la presentacion de esta para su revision deberd estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cietre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiguito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte

%/de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
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obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiguito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialadc en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiguito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar fo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo ne realiza alguna gestidn, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se consideraréd que esté incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo

108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estade y los

Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamente, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de ELL CONTRATISTA sl pago correspondiente
mediante deposito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
enh su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacidn, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensidén de su registro en el padrén Unico de contratistas para el
Estado vy los Municipios, por €l periodo que establezca esta Ley; serd aplicable en lo conducente,
io dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en ef acta
de entrega-recepcion,

VI.- Acta de Entrega Recepcidn.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 vy 113 de la Ley de Obra Plblica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscritc el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.
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DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de ulilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econdémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencidn de la diferencia de dichos
importes por el niimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, [o anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para €l caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA deberéa presentar toda la documentacidén de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por a
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos. '

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

ZhF

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicionai por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.
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Para determinar ia aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa gue a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra

\ optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquisr momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.
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Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente..

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

S ’

-Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del

contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMII.

5i EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL. CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAM], el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de
Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI,

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

11} Si EL. CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la plotecmon de su gobierno en

a2
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12) En general, por el incumplimiento de cuélquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisibn administrativa del contraio por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, serd el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la l.ey de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resclucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en &l expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucién de la cbra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d} Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el confrato,
demostrando que de continuar con las abligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente plblico, finiquitande la obra a EL C_ONTRATISTA.

" CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADCS CON LA OBRA PUBLICA

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 158 de su reglamento de de la Ley de /‘7
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de 4

Guanajuate. / e

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que \
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materiay a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier

vicio del consentimientc que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de [rapuato, Gto., a los 21 veintiln dias del mes de octubre de

2018.

7
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